 ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ  ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА 
РАДОВИ НА
ИЗГРАДЊИ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА НАСЕЉА РЕСЕН У ОПШТИНИ БОСИЛЕГРАД

1.    Врста радова
        Радови на изградњи магистралног цевовода насеља Ресен у општини Босилеград у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова 
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу обрасцу структуре понуђене цене као предмер и предрачун радова који садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и слично као и количину радова коју је потребно извршити. 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.
Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.
Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза биће достављено понуђачу са којим се закључи уговор.

4. Рок за извођење радова
[bookmark: _GoBack]Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 12 (дванаест) месеци рачунајући од дана увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.

5. Место извођења радова 
Радови који су предмет јавне набавке изводе се у атару села Ресен које се налази јужно од централног дела Босилеграда.

6. Увид у пројектну документацију
Пројектна документација коју поседује наручилац ће поставити на Портал јавних набавки у делу техничка документација.

7. Начин плаћања
Плаћање ће се вршити на основу испостављених месечних привремених ситуација и окончаној ситуацији најкасније у року од 45 календарских дана. 
Општина Босилеград као инвеститор пројекта  "Проширење градске  мреже ради водоснадбевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут Босилеград-Рибарци" је порески дужник је у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019, 8/2020 - усклађени дин. изн. и 153/2020), те се свака привремена и окончана ситуација испоставља без ПДВ-а са напоменом да се ПДВ не обрачунава у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност. 
Порески дужник - Општина Босилеград извођачу радова плаћа ситуацију без ПДВ-а, а истовремено врши интерни обрачун ПДВ-а, подноси пореску пријаву и врши уплату ПДВ-а у буџет Републике Србије.
