 ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ  ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА 
РАДОВИ НА
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1.    Врста радова
        Радови на проширењу градске мреже ради водоснабдевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова 
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу обрасцу структуре понуђене цене као предмер и предрачун радова који садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и слично као и количину радова коју је потребно извршити. 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.
Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.
Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза биће достављено понуђачу са којим се закључи уговор.

4. Рок за извођење радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 150 (стотинупедесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.

5. Место извођења радова 
Радови који су предмет јавне набавке изводе се у атару села Млекоминци које се налази јужно од централног дела Босилеграда.

6. Увид у пројектну документацију
Пројектна документација коју поседује наручилац ће поставити на Портал јавних набавки у делу техничка документација.

7. Начин плаћања
Плаћање ће се вршити на основу испостављених месечних привремених ситуација и окончаној ситуацији најкасније у року од 45 календарских дана. 
Општина Босилеград као инвеститор пројекта  "Проширење градске  мреже ради водоснадбевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут Босилеград-Рибарци" је порески дужник је у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019, 8/2020 - усклађени дин. изн. и 153/2020), те се свака привремена и окончана ситуација испоставља без ПДВ-а са напоменом да се ПДВ не обрачунава у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност. 
Порески дужник - Општина Босилеград извођачу радова плаћа ситуацију без ПДВ-а, а истовремено врши интерни обрачун ПДВ-а, подноси пореску пријаву и врши уплату ПДВ-а у буџет Републике Србије.
