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PROJEKAT ZA iZVOĐENJE  Pzi 

Proširenje gradske mreže radi vodosnadbevanja centralnog dela 

naselja Mlekominci uz državni put 

Bosilegrad - Ribarci 

INVESTITOR: OPŠTINA BOSILEGRAD, 

Gdimitrova 82, Bosilegrad 

OBJEKAT: VODOSNABDEVANJE SELA MLEKOMINCI: 

- Prikljucak na kp 997 KO Radicevci 

- Cevovod na kp  br 997, 1737,1738 KO Radicevci i kp. Br. 1071,1074, 

3692, 3685/1, 1345, 1343, 1342, 1341, 1340, 1332,        1333,  1531, 

1530, 1563, 1572, 1573, 1574, 1575, 3689, 2242, 2021, 2020, 2018/1, 

2018/2, 2018/3, 2017 KO Mlekominci opština Bosilegrad 

VRSTA TEHN dok:             PZI-Projekat za izvođenje 

Za grADJENJE Nova gradnja 

Projektant –
PROJ.   
ORGanizacija: 

JP “Građevinsko zemlјište i puteve  opštine Bosilegarad”,   

ul G Dimitrova 81, Bosilegrad 

 PIB: 100981404, MB: 17396854 

Odgovorno lice 
projktanta - 
DIREKTOR 

                                                                     

            Straško Apostolov 
      

glavni  projektant: Predrag Trajkov, dipl.inž.građ. hidrotehn. konstr. smera 

Broj licence:                               313 D910 06 

 
 
 
LiČni peČat: 

  

  

Broj tehn. DOKUM. 03/21 

mEsto i datum: Bosilegrad,     03.03.2021. g 

 
SADRŽAJ  IDEJNOG REŠENJA 
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0 GLAVNA SVESKA sa osn. sadržajem  iz Pr 1. br:     1 

1 
HG PROJEKAT  VODOSNABDEVANJA CENTRALNOG DELA 
SELA MLEKOMINCI SA IZVORA VIROVI U S MLEKOMINCI 

br:     2 
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   0 – GLAVNA SVESKA 

INVESTITOR: OPŠTINA BOSILEGRAD, 

Gdimitrova 82, Bosilegrad 

OBJEKAT: 
 

VODOSNABDEVANJE SELA MLEKOMINCI: 

- Prikljucak na kp 997 KO Radicevci 

- Cevovod na kp  br 997, 1737,1738 KO Radicevci i kp. Br. 

1071,1074, 3692, 3685/1, 1345, 1343, 1342, 1341, 1340, 1332,        

1333,  1531, 1530, 1563, 1572, 1573, 1574, 1575, 3689, 2242, 

2021, 2020, 2018/1, 2018/2, 2018/3, 2017 KO Mlekominci 

opština Bosilegrad 

VRSTA TEHN dok:                        PZI-Projekat za izvođenje 

Za grADJ/IZVO dj Nova gradnja 

Projektant –
PROJEKT.  ORGANIZ.: 

   JP “Građevinsko zemlјište i puteve  opštine Bosilegarad”,   

ul G Dimitrova 81, Bosilegrad 

 PIB: 100981404, MB: 17396854 

Odgovorno lice 
projktanta - 
DIREKTOR: 

 

                     Straško Apostolov 

  

glavni  
projektant: 

Predrag Trajkov, dipl.inž.građ. hidrotehn. konstr. smera 

Broj licence:                               313 D910 06 

 
 
 
LiČni peČat 

      

Broj tehn. DOKUM: 03/21 

mEsto i datum: Bosilegrad,     03.03.2021. g 
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0.2.  SADRŽAJ GLAVNE SVESKE 

 

0.1. Naslovna strana glavne sveske                         

0.2. Sadržaj glavne sveske                                  

0.5. Sadržaj tehničke dokumentacije                         

                                                                            

0.6. Podatci o projktantima                                           

 

0.7. Opšti podatci o objektu i lokaciji                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROJEKAT ZA IZVOĐENJE – PZI 
PROŠIRENJE GRADSKE MREŽE RADI VODOSNABDEVANJA CENTRALNOG DELA NASELJA MLEKOMINCI UZ 

DRŽAVNI PUT BOSILEGRAD RIBARCI 

 

___________________________________________________________________ 
JP “Građevinsko zemlјište i puteve  opštine Bosilegarad” 

Bosilegrad, Mart 2021 
● 7 

 

 

0.5. SADRŽAJ  TEHNIČKE  DOKUMENTACIJE 

 

0 GLAVNA SVESKA 
br:     
1 

1 
HG PROJEKAT  VODOSNABDEVANJA CENTRALNOG DELA SELA 
MLEKOMINCI SA IZVORA VIROVI U S MLEKOMINCI 

br:     
2 
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0.6.  PODACI  O  PROJEKTANTIMA 

0. GLAVNA SVESKA: 

Projektant: JP “Građevinsko zemlјište i puteve opštine  Bosilegarad”,   
ul G Dimitrova 81, Bosilegrad 

Glavni projektant: Predrag Trajkov, dipl.inž.građ. hidrotehn. konstr. smera 
Broj licence: 313 D910 06 

 

 

Lični pečat: 

Potpis: 

 

 

  

  

1. HG PROJEKAT: 

Projektant: JP “Građevinsko zemlјište i puteve   opštine Bosilegarad”,   
ul G Dimitrova 81, Bosilegrad 

Odgovorni projektant: Predrag Trajkov, dipl.inž.građ. hidrotehn. konstr. smera 
Broj licence: 313 D910 06 
 

 

Lični pečat: 

Potpis: 
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0.7. OPŠTI  PODACI  O  OBJEKTU  I  LOKACIJI 

Tip objekta: Međumesni podzemni vodovod-Vodovod u funkciji 
vodosnbdevanja 

kategorija objekta:       “G” 

klasifikacija pojedinih 
delova objekta: 

učešće u ukupnoj 
površini objekta 
(%): 

klasifikaciona oznaka: 

Cevovod 221210- Međumesni  podzemni vodovod 
naziv prostornog odnosno 
urbanističkog plana: 

- Prostorni plan opštine Bosilegrad (Sl.gl grada Vranja 
8/2013) 
 

mesto:  KO Radičevci I KO Mlekominci pored državnog puta DP IIA reda 
oznake 231 potez Bosilegrad - Ribarci, opština Bosilegrad 

broj katastarske 
parcele/spisak katastarskih 
parcela i katastarska 
opština: 

- Prikljucak na kp 997 KO Radicevci 
- Cevovod na kp  br 997, 1737,1738 KO Radicevci i kp. Br. 

1071,1074, 3692, 3685/1, 1345, 1343, 1342, 1341, 1340, 
1332,        1333,  1531, 1530, 1563, 1572, 1573, 1574, 
1575, 3689, 2242, 2021, 2020, 2018/1, 2018/2, 2018/3, 
2017 KO Mlekominci opština Bosilegrad 

broj katastarske parcele/ 
spisak katastarskih parcela i 
katastarska opština preko 
kojih prelaze priključci za 
infrastrukturu: 

- na na kp 997 KO Radicevci,   

broj katastarske parcele/ 
spisak katastarskih parcela i 
katastarska opština na kojoj 
se nalazi priključak na javnu 
saobraćajnicu: 

- na kp 997 KO Radicevci 

  
PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 
  

Priključak na Elektroenergetsku mrežu  
DEES: 

Nije planirano 

Priključenje na saobnraćajnu infrastrukturu - na kp 997 KO Radicevci 

Priključenje na vodovodu i kanalizaciji Prema uslovima I saglasnosti Vodovoda iz 
Bosilegrada 

Priključenje na telekomunikacioni sistem Prema uslovima I saglasnosti telekoma – 
(Nije planirano) 

     

 
OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

dimenzije 
objekta: 

ukupna površina parcele/parcela:  

ukupna BRGP nadzemno:  



 

PROJEKAT ZA IZVOĐENJE – PZI 
PROŠIRENJE GRADSKE MREŽE RADI VODOSNABDEVANJA CENTRALNOG DELA NASELJA MLEKOMINCI UZ 

DRŽAVNI PUT BOSILEGRAD RIBARCI 

 

___________________________________________________________________ 
JP “Građevinsko zemlјište i puteve  opštine Bosilegarad” 

Bosilegrad, Mart 2021 
● 11 

 

 

ukupna BRUTO izgrađena 
površina (podzemni , nadzemni I 
nastrešnice): 

 

ukupna NETO površina:  

površina prizemlja:  

površina zemljišta pod 
objektom/zauzetost: 

 

spratnost (nadzemnih I podzemnih 
etaža): 

 

visina objekta (venac ili sleme do 
nulte kote.): 

 

apsolutna visinska kota (venac, 
lime, povučeni sprat I dr.): 

 

Kota poda mašinske zgrade  

spratna visina:  

Svetla visina sprata  

broj parking mesta:  

materijalizacij
a objekta: 

materijalizacija fasade:  

orijentacija slemena:  

nagib krova:  

materijalizacija krova:  

procenat 
zelen. površ.: 

  

indeks 
zauzetosti: 

  

indeks 
izgrađ: 

  

   

Cevovod: Sistemsko rešenje - Glavni cevovod od polietilena 100 DN 
90 PN 16 pod pritiskom sa jednom 
priključnom šahtom, dva hidranta DN 
80, sedam šahti ispusnih ventila, devet 
šahti vazdušnih ventila, 2 šahte za 
priključak dva sporedna kraka za naselje 
Bankovica I Ogranje,  dve kontrolne 
šahte za prlaz  cevovoda preko reke 
Dragovištice I jedno betonsko osiguranje 
na prelazu preko reke 

- Krak 1 za vodosnabdevanje mahalu 
Bankovica od polietilena gustine 100 DN 
63 PN 16 bari pod pritiskom sa jednom 
šahtom za smeštaj vazdušnog ventila, 
dve kontrolne šahte za prlaz  cevovoda 
preko reke Dragovištice I jedno 
betonsko osiguranje na prelazu preko 
reke 
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- Krak 2 za vodosnabdevanje mahalu 
Ogranje od polietilena gustine 100 DN 
63 PN 16 bari pod pritiskom sa jednom 
šahtom za smeštaj vazdušnog ventila, 
dve kontrolne šahte za prlazu  cevovoda 
preko reke Dragovištice  I jedno 
betonsko osiguranje na prelaz preko 
reke 

-  

Profil cevi - Glavni vod: PE100 DN90 PN 16 
- Krak 1: PE100 DN 63 PN 16 
- Krak 2: PE100 DN 63 PN 16 

 Dužina cevi - Glavni vod: L=2.334,15 m1 
- Krak 1: L= 232,97 m1 
- Krak 2: L= 232,97 m1 

 Širina pojasa za izgradnju  3 m 
 Koordinate početka cevovoda X = 7 622 890  i  Y= 4 703 256 
 Koordinate kraja cevovoda X = 7 623 907  i  Y= 4 701 626 
predračunska 
vrednost 
objekta: 

 

13,879,135.00  dinara  
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1 –HG  PROJEKAT 

INVESTITOR: OPŠTINA BOSILEGRAD, 

Gdimitrova 82, Bosilegrad 

OBJEKAT: 
 

           VODOSNABDEVANJE SELA MLEKOMINCI: 

- Prikljucak na kp 997 KO Radicevci 

- Cevovod na kp  br 997, 1737,1738 KO Radicevci i kp. Br. 

1071,1074, 3692, 3685/1, 1345, 1343, 1342, 1341, 1340, 1332,        

1333,  1531, 1530, 1563, 1572, 1573, 1574, 1575, 3689, 2242, 

2021, 2020, 2018/1, 2018/2, 2018/3, 2017 KO Mlekominci 

opština Bosilegrad 

VRSTA TEHN dok:             PZI-Projekat za izvođenje 

Za grADJENJE Nova gradnja 

Oznaka dela projekt “1”   -   Hidrograđevinski projekat 

Projektant -
PROJEKTNA   
ORGANIZACIJA: 

JP “Građevinsko zemlјište i puteve  opštine Bosilegarad”,   

ul G Dimitrova 81, Bosilegrad   

Odgovorno lice 
projktanta - 
DIREKTOR: 

 

                                     Straško Apostolov 

  

Odgovorni  
projektant: 

Predrag Trajkov, dipl.inž.građ. hidrotehn. konstr. smera 

Broj licence:                               313 D910 06 

 
LiČni peČat: 

 

Broj teh. DOKUMEN 03/21 

mEsto i datum: Bosilegrad,     03.03.2021. g 
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1.2.  SADRŽAJ hidrogradjevinskog projekta 

 

1.1. Naslovna strana hidrograđevinskog idejnog rešenja                          

1.2. Sadržaj hidrograđevinskog idejnog rešenja                              

1.3. Rešenje  o određivanju odgovornog  projektanta  HG idejnog rešenja 

1.4. Izjava odgovornog  projktanta HG idejnog rešenja 

                                        

1.5. Tekstualna dokumentacija 

1.6. Numerička dokumentacija                                           
                                                                                            

1.7. Grafička dokumentacija 
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1.3. REŠENJE O ODREDJIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

 

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", 
br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 - odluka US, 
50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o 
sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije 
prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 23/2015) kao: 

 

O D G O V O R N I  P R O J E K T A N T 

 

za izradu Projekat za građevinsku dozvolu - PGD  za građenje objekta 
Vodosnabdevanja centralnog dela S Mlekominci koji se nalazi uz DP IIA reda oznake 
231 potez Bosilegrad- Ribarci sa: Prikljuckom cevovoda na kp 997 KO Radicevci i  

Cevovodom na kp  br 997, 1737,1738 KO Radicevci i kp. Br. 1071,1074, 3692, 3685/1, 

1345, 1343, 1342, 1341, 1340, 1332,        1333,  1531, 1530, 1563, 1572, 1573, 1574, 1575, 

3689, 2242, 2021, 2020, 2018/1, 2018/2, 2018/3, 2017 KO Mlekominci, opština Bosilegrad 

određuje se: 

  

  Predrag Trajkov dipl ing građ –hidrotehničko konstruktivnog smera sa 

licencom  broj 313 D910 06 

    
Projektant: JP “Građevinsko zemlјište i puteve  opštine Bosilegarad”,   

ul G Dimitrova 81, Bosilegrad 
Odgovorno lice/zastupnik: Straško Apostolov 
    

  

 

 

 

   
Broj tehničke dokumentacije: 03/21  
Mesto i datum: Bosilegrad,     03.03.2021. g 
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1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

Odgovorni  projektant  Projekat za građevinsku dozvolu - PGD  za građenje objekta 
Vodosnabdevanja centralnog dela S Mlekominci uz DP IIA reda oznake 231 potez 
Bosilegrad- Ribarci sa Prikljuckom cevovoda na kp 997 KO Radicevci i  Cevovodom 
na kp  br  997, 1737,1738 KO Radicevci i kp. Br. 1071,1074, 3692, 3685/1, 1345, 
1343, 1342, 1341, 1340, 1332,        1333,  1531, 1530, 1563, 1572, 1573, 1574, 
1575, 3689, 2242, 2021, 2020, 2018/1, 2018/2, 2018/3, 2017 KO Mlekominci, opština 
Bosilegrad: 

Predrag Trajkov dip ling građ 

I Z J A V LJ U J E M 

  

1. da je projekat u svemu u skladu sa izdatom informacijom o lokaciji 

2. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

3. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za 
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i 
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 

  

  

Odgovorni projektant: IDR Predrag Trajkov dip ling građ hidrotehn konstr smer 
    
Broj licence: 313 D910 06 
    
  

 

 

  

Broj tehničke dokumentacije:   03/21  
Mesto i datum: Bosilegrad,     03.03.2021. g 
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1.5. tekstualna dokumentacija 
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SADRŽAJ 

 

A/   OPŠTI PRILOZI 

 

-  registracija preduzeća 

         -  licenca odgovornog projektanata 

      
B/    PROJEKTNI ZADATAK 

 

C/  PROJEKAT ZA IZVOĐENJE 

 
• Uvodne napomene 

         -  makrolokacija objekta, 

       -  opšta dispozicija objekta, 

       -  tehničko tehnološka koncepcija objekta, 

 - Izračunavanje potrebe za vodom 

       -  način obezbeđenja infrastrukture, 

       - varijanta prostornog i tehničkog rešenja objekata sa 

stanovišta uklapanja u prostor i izbor koridora prolaska linijskih 

objekata 

       -  prirodni uslovi, 

 -  procena uticaja na životnu sredinu, 

 - inženjersko geološko – geotehničkim karakteristikama terena sa 
aspekta utvrđivanja generalne koncepcije opravdanosti izgradnje 

objekta, 

 - istražni radovi za izradu idejnog projekta, 

 - zaštita prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara i 

 - funkcionalnost i racionalnost rešenja – izbor najpovoljnije 

varijante 
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Numerička dokumentacija 

- Hidraulički proračuni 

- Predmer i predračun radova 

 -  Zakonska regulativa  

  
Grafička dokumentacija 

 
PRILOZI: 

• Situacija objekata na KTP podlozi 

• Podužni profil trase glavnog voda 

• Podužni profil Kraka 1 

• Podužni profil kraka 2 

• Poprečni profili glavnog voda 

• Poprečni profili Kraka 1 

• Poprečni profili Kraka 2 

• Detalji komandnih i kontrolnih šahti na vodovodu i ostale 

armature ( priključna šahta, PH hidrant, šahta za smeštaj 
ispusnih ventila, šahta za smeštaj vazdušnih ventila, Šahta 
za priključuvanje krakova 1 i 2, Kontrolna šahta na prelazu 
cevovoda preko reke, detalj osiguranja cevovoda na prelazu 
preko reke) 
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A/ OPŠTI PRILOZI 
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B/ PROJEKTNI ZADATAK 

 
 
 U skladu sa članom 117 a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik R 
Srbije”, br.72/09, 24/11, 121/12, 42/13, 132/14 I 145/14) uraditi Projekat za izvođenje 
za VODOSNABDEVANJE CENTRALNOG DELA SELA MLEKOMINCI povezivanjem 
glavnog voda nav od kojim se vodosnabdeva naselje Radičevci koji je urađen od 
polietilena DN 90 PN 10 bari. 

 
 
 
 Projekat za izvođenje  treba da sadrži podatke  iz Projekta za građevinsku 
dozvolu sa osvrtom na urbanističko arhitektonsku razradu lokacije: 
 
 
 
•  makrolokaciju objekta, 
•  opštu dispoziciju objekta, 

•  tehničko tehnološka koncepcija objekta, 
•  način obezbeđenja infrastrukture, 

• varijanta prostornog i tehničkog rešenja sa stanovišta uklapanja u prostor I    
određivanje koridora prolaska linijskih objekata 

• prirodni uslovi, 
• procena uticaja na životnu sredinu, 
• inženjersko geološko – geotehničkim karakteristikama terena sa aspekta 

utvrđivanja generalne koncepcije opravdanosti izgradnje objekta, 
• istražni radovi za izradu idejnog projekta, 

• zaštita prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara i 
• funkcionalnost i racionalnost rešenja 

 
                                                                                      INVESTITOR 

 
 
 
 

 __________________________________________________ 
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C) PEOJEKAT ZA IZVOĐENJE VODOSNABDEVANJE CENTRALNOG DELE S 
MLEKOMINCI 

 
 

1. TEHNIČKI OPIS 

 
Mahale sela  Mlekominci koji se nalaze uz Državni put IIA reda oznake 231 na 

potezu Bosilegrad -Ribarci dugi niz godina unazad  imaju problem  sa dovoljnom 
količinom pijaće vode. Ovaj deo sela Mlekominci  u letnjem periodu ostaje bez pijaće 
vode, dok kod obilnih padavina dolazi do zamućenja bunara koji imaju u aluvijonu reke 
Dragovištice. Vodosnabdevanje ovog dela  sela  može da se reši na način što bi se 
selo priključilo na glavni vododvodni krak koji snabdeva u ovom trenutku naselje 
RADIČEVCI. 

Zbog  daljeg  razvoja  vodovodnog sistema ovog područija i rešavanje potrebe za 
vodom stanovništva  naselja Mlekominci , ukazala se je potreba za izradom  tehničke  
dokumentacije glavnog voda od s Radičevci do s Mlekominci i dva kraka za 
vodosnabdevanje usputnih naselja Bankovica i Ogranje. 

Glavni Cevovod povezuje Naselje donje Radičevci i naselje Kotlinje, a usput povezuju 
se Naselje Bankovica i Ogranje. Usput su predviđeni vazdušni ventili za evakuaciju 
vazduha, muljni ispusti za ispiranje mreže i dva podzemna hidranta i to jedan u naselje 
Donje Radičevci i jedan u centralnom delu sela Mlekominci odnosno u naselje Kotlinje. 

Glavni dovod vode so bzirom na konfiguraciju terena radi se od polietilena gustine 100 
prečnika DN 90 PN 16 bari ukupne dužine od 2334,15 m1 i dva kraka i to krak 1 od 
PE100 DN63 Pn 16 SA SPOLJAŠNJIM ZAŠTITOM Tip 2 dužine L=232,97 m1 i Krak 
2 od PE100 DN63 Pn 16 SA SPOLJAŠNJIM ZAŠTITOM Tip 2 dužine L=224,37 m1 sa 
ukupno11 šahti za ugradnju vazdušnih ventila, 7 šahti za ispusne ventile, sa jednom 
glavnom priključnom šahtom i komandnom armaturom za priključak i vodomer, dve 
priključne šahte, 6 kontrolnih šahti na prelazima reke Dragovištice, tri prelaza preko 
reke sa zaštitnim kolonama i betonskim osiguranjima kod prelaza reke Dragovištice i 
dva požarna hidranta. 
 
Na osnovu hidrauličkog  proračuna potreba za vodom utvrđena je na 5,500 l/sec. Na 
mestu priključaka glavnog voda predviđena je glavna šahta za priključak sa meračem 
protoka i jednim podzemnim požarnim hidrantom. Količina u svim odvodnim cevima 
reguliše se pomoću ventila. Predviđena priključna šahta je na koti 704 mnm. Cevovod 
je izrađen od PE cevi DN90 i DN 63 za radne pritiske 16 bari sa spoljašnjom dodatnom 
zaštitom Tip 2. Zbog regulacije pritiska predviđeni su u završnim šahtama ventili za 
regulaciju pritisaka  koji ugrađuju ponaosob svi korisnici. Ovako zahvaćena voda 
sistemom glavnog dovoda izrađenih od PE cevi  DN90 i DN 63 za radne pritiske 16 
bari omogučuje da se voda isporučuje korisnicima podjednako priključaka formirani u 
priključnim vodovonim šahtama Završna šahta glavnog voda nalazi se na koti 693,41 
mnm. 
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Predmet ovog projekta je izgradnja: 
 
 

1. Glavni vod od polietilena 100 DN 90 PN 16 pod pritiskom koji povezuje naselje 
Donje radičevci i mahalu Kotlinje u s Mlekominci ukupne dužine od 2334,15 m1. 

2. Krak 1 za vodosnabdevanje mahalu Bankovica od polietilena gustine 100 DN 
63 PN 16 bari pod pritiskom dužine L= 232,97 m1 

3.         Krak 2 za vodosnabdevanje mahalu Ogranje od polietilena gustine 100 
DN 63 PN 16 bari pod pritiskom dužine L= 232,97 m1 

4.         Priključna šahta dimenzija 2,00 x 1,60  visine 1,80 m1 sa debljinom 
zidova od 15 cm izrađeni od betona MB 25 konstruktivno armirani sa metalnim 
poklopcem nosivosti 40 tona koji se nalazi u armiranu betonsku ploču debljine 
15 cm. Betonira se i dno šahte. 

5.         PPH1 odmah pored priključne šahte u kompletu sa fazonskim 
elementima za priključivanje i ventilom za zatvaranje pomoću teleskopskog 
mehanizma i nadzemne saobraćajne kape. 

6. Šahte za smeštaj vazdušnih ventila duž trase glavnog voda i na završetku svih 
krakova. Dimanzija šahti 1,20x1.00 visine u svemu prema podužnom profilu sa 
debljinom zidova od 15 cm izrađeni od betona MB 25 konstruktivno armirani 
sa metalnim poklopcem nosivosti 40 tona koji se nalazi u armiranu betonsku 
ploču debljine 15 cm. Betonira se i dno šahte. Šahta ima odvodnu cev za 
odvod i pojavu vode DN 90 koja se na kraju završava žabljim poklopcem.                                        
Ukupno komada ...............................................................11 

7. Šahte za smeštaj Ispusnih ventila duž trase glavnog voda. Dimanzija šahti 
1,60x1.20 visine u svemu prema podužnom profilu sa debljinom zidova od 15 
cm izrađeni od betona MB 25 konstruktivno armirani sa metalnim poklopcem 
nosivosti 40 tona koji se nalazi u armiranu betonsku ploču debljine 15 cm. 
Betonira se i dno šahte. Šahta ima odvodnu cev za odvod i ispust mulja DN 90 
koja se na kraju završava žabljim poklopcem.                                                                                                                  
Ukupno komada ............................................... 7 
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8. Šahte na prelazu cevovoda preko reke Dragovištice opremljeni ventilima za 
zatvaranje i otvarnje vode ka naseljima. Dimanzija šahti 1,20x1.00 visine u 
svemu prema podužnom profilu sa debljinom zidova od 15 cm izrađeni od 
betona MB 25 konstruktivno armirani sa metalnim poklopcem nosivosti 40 
tona koji se nalazi u armiranu betonsku ploču debljine 15 cm. Betonira se i 
dno šahte                         Ukupno komada ............................................... 6 

9. Šahte za priključak krakova Krak 1 i Krak 2. Dimanzija šahti 1,60x1.20 visine u 
svemu prema podužnom profilu sa debljinom zidova od 15 cm izrađeni od 
betona MB 25 konstruktivno armirani sa metalnim poklopcem nosivosti 40 
tona koji se nalazi u armiranu betonsku ploču debljine 15 cm. Betonira se i 
dno šahte.                         Ukupno komada ............................................... 2 

10. Prelazi preko reke sa ugradnjom zaštitne kolone od PE 100 DN 160 PN 10 
bari i izrada betonskih osiguranja ispod prelaza radi zaštite od erodiranja i 
zarušavanja sistema vodovodnih cevi. 

11. PPH2 na završetku glavnog voda u naselju Kotlinje u kompletu sa fazonskim 
elementima za priključivanje i ventilom za zatvaranje pomoću teleskopskog 
mehanizma i nadzemne saobraćajne kape. 
 
 

 Projektovani  vodovod  je deo komunalne infrastrukture , te se  neče 
formirati posebna građevinska parcela,tj. zadržavaju se postojeće katastarske parcele 
preko kojih trasa prolazi. 

 Trasa novoprojektovanog vodovoda polazi od novoprojektovane kaptaže do mesta za 
izgradnju rezervoara i ona prolazi : 
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Popis Katasterskih parcela duž kojih se nalazi objekat: 

 
K.O. Radičevci i KO Mlekominci opština Bosilegrad: 

 
Cevovod na kp  br 997, 1737,1738 KO Radicevci i kp. Br. 1071,1074, 3692, 3685/1, 
1345, 1343, 1342, 1341, 1340, 1332,        1333,  1531, 1530, 1563, 1572, 1573, 1574,             
1575, 3689, 2242, 2021, 2020, 2018/1, 2018/2, 2018/3, 2017 KO Mlekominci opština 
Bosilegrad 

 
 
Dužine  i preseci prjektovanih cevi su dati u tabeli:  

 
Redni 
broj 

    Krak PE 100 

DN    90 PN 16 
tip 2 

  

PE 100 

DN63 PN 16 

tip 2 

1 Glavni vod 2.334,15  
2 Krak 1  232,97 

3 Krak 2  224,37 
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UKUPNO (m1): 2.334,15 457,34 

  
 
Izvođenje vodovoda se planira največi delom mašinski iskopom , osim na mesta gde 
je to nemoguče, pa je predviđen i ručni iskop. 

Na trasi  su predviđene šahte, koje će se izvesti od armiranog betona MB 25, sa 
dodatkom aditiva za vodonepropustljivost. 

   

Na trasi novoprojektovanog vodovoda naselja Mlekominci  predviđeno je ukupno  27 

šahte.One če biti izvedeni  monolitno, od armirani beton  MB25, sa dodatkom aditiva 
za vodonepropustlivost. Debljina zidova je 15 cm unutrašnje dimenzije  i svetla visina 
je prema tablicama i nacrtima u prilozima. 
 
 

Redn
i 
broj 
 
 

Oznaka 

i opis 

šahte 

 

 
   Broj šahti 
 

Dimenzije 

  Okna 
(Svetli 
otvor) 

   /cm/ 

a/b 

Visina 

okna 

h/m/ 

Oznak
a 

1.  Priključna 
šahta 

 
1 

 
200/160 

  Max 1.80 PŠ 

2.  Šahte za 
smeštaj 

vazdušnih 
ventila 

 

 

11 

 
 
120/100 

Prema 
podužno
m profilu 
trase 

 
 
ŠVV 

3.  Šahta za 
smeštaj 
ispusnih 
ventila 

 

 

7 

 
160/120 

Prema 
podužno
m profilu 
trase 

 
 
ŠIV 

4.  Šahta za 
smeštaj 

zatvarača na 
prelazu preko 

reke 

 

 

6 

 
 
120/100 

Prema 
podužno
m profilu 
trase 

 
 
KŠ 

5.  Šahte za 
priključak 

krakova 1 i 2 

   

2 
 
160/120 

Prema 
podužno
m profilu 
trase 

 

 
 
PŠK 

 
Za sve šahte su predviđeni poklopci nosivosti –na putu 40 kN, van  puta- nosivosti 15 
KN. 
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Hidrografske karakteristike 

 
Tren gde pripada selo Mlekominci i deo naselja koji je planiran za 

vodosnabdevanje nalazi se uz reku dragovišticu i i DP IIA reda oznake 231 na potezu 
od Bosilegrada do Ribarci. Područje se nalazi u aluvijonu reke Dragovištice. U ovom 
delu  nije problem sa vodama kvaliteta za navodnjavanje i ostale potrebe, ali je problem 
za pijaćom vodom i vodom za protivpožarne potrebe. 

 
. 
 

 

 
Makrolokacija objekta 

 
Sistem Vodosnabdevanje MZ Mlekominci nalazi se u  Opštini  Bosilegrad, selo 

Mlekominci  koje se nalazi  na jugoistoku Republike Srbije i pripada Pčinjskom okrugu. 
Mesto i lokacija su na koti  od 690 mnm do 705 mnm metara nadmorske visine 
smešteni  uglavnom pojasu pored DP IIA reda oznake 231 Bosilegrad-Ribarci.. U 
području preovlađuje umerena klima sa hladnim zimama i prohladnim letima. 
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Naselje D Radiševci-Mesto priključka 

 
 

Mahala Bankovica 
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Mahala Ogranje 

 
 

Mahala Kotlinje 

 
Za zahvaćenu vodu predviđen je merač protoka koji će automatski registrovati 

kolićine  iskorišćenih voda. 



 

PROJEKAT ZA IZVOĐENJE – PZI 
PROŠIRENJE GRADSKE MREŽE RADI VODOSNABDEVANJA CENTRALNOG DELA NASELJA MLEKOMINCI UZ 

DRŽAVNI PUT BOSILEGRAD RIBARCI 

 

___________________________________________________________________ 
JP “Građevinsko zemlјište i puteve  opštine Bosilegarad” 

Bosilegrad, Mart 2021 
● 33 

 

 

Voda se zahvata sa već izgrađene vodovodne linije kojom se snabdeva naselje 
radičevci. 

 
Cevovod po Gaus-Krigerovoj skali ima: 

 
Koordinate početka cevovoda X = 7 622 890  i  Y= 4 703 256 
Koordinate kraja cevovoda X = 7 623 907  i  Y= 4 701 626 
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Opšta dispozicija objekta 
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Za regulisanje zahvatanja voda za potrebe Vodosnabdevanje centralnog dele 
S Mlekominci predviđen je priključak na postojeći cevovod za potrebe 
vodosnabdevanja sela Mlekominci koja se sastoji od glavnog voda i dva kraka. U 
pitanju je granata mreža. 

 
Priključak i početak glavnog voda ima koordinate: Gaus Kriger zona 7 X = 

7 622 890  i  Y= 4 703 256  i nalazi se na br na kp 997 KO Radicevci, opština 
Bosilegrad. 

         Za regulisanje zahvatanja voda za potrebe Vodosnabdevanje centralnog 
dele S Mlekominci predviđena je izgradnja šahte sa ventilima za regulaciju protoka i 
merni instrument profila DN 80 mm. Za ispuštanje voda,  i čišćenje sistema predviđeni 
su muljni ispusti. Za evakuaciju vazduha predviđeni su vazdušni ventili. 

 
         Cevovod za vodosnabdevanje dela s Mlekominci sastoji se od: 

- Glavni cevovod od polietilena 100 DN 90 PN 16 pod pritiskom sa jednom 
priključnom šahtom, dva hidranta DN 80, sedam šahti ispusnih ventila, devet šahti 
vazdušnih ventila, 2 šahte za priključak dva sporedna kraka za naselje Bankovica I 
Ogranje,  dve kontrolne šahte za prlaz  cevovoda preko reke Dragovištice I jedno 
betonsko osiguranje na prelazu preko reke 

- Krak 1 za vodosnabdevanje mahalu Bankovica od polietilena gustine 100 
DN 63 PN 16 bari pod pritiskom sa jednom šahtom za smeštaj vazdušnog ventila, dve 
kontrolne šahte za prlaz  cevovoda preko reke Dragovištice I jedno betonsko 
osiguranje na prelazu preko reke 

- Krak 2 za vodosnabdevanje mahalu Ogranje od polietilena gustine 100 DN 
63 PN 16 bari pod pritiskom sa jednom šahtom za smeštaj vazdušnog ventila, dve 
kontrolne šahte za prlazu  cevovoda preko reke Dragovištice  I jedno betonsko 
osiguranje na prelaz preko reke 

  i prolazi preko parcela br 997, 1737,1738 KO Radicevci i kp. Br. 1071,1074, 
3692, 3685/1, 1345, 1343, 1342, 1341, 1340, 1332,        1333,  1531, 1530, 1563, 
1572, 1573, 1574, 1575, 3689, 2242, 2021, 2020, 2018/1, 2018/2, 2018/3, 2017 KO 
Mlekominci opština Bosilegrad, opština Bosilegrad. 

 
             
   Za zahvaćenu vodu predviđen je merač protoka koji će registrovati 
kolićine zahvaćenih i iskorišćenih voda. Za merenja ukupno zahvaćenih voda koje se 
koriste za vodosnabdevanje sela Mlekominci predviđen je merač protoka koji vrši 
merenje protoka. Za ovakvo merenje protoka odabran je  vodomer DN 80 mm. Merač 
protoka instalira se  na flanšama u priključnim šahtu na početnom delu dovoda vode 
ka selu Mlekominci i njega opslužuju dve ventila DN 80 mm za regulaciju protoka. 

Izgradnja Vodosnabdevanje centralnog dela S Mlekominci sa svim pratećim 
objektima  predviđena u ataru sela Mlekominci 
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Tehničko tehnološka koncepcija objekta 

 
● Namena objekta: 

  

 Predviđeni su objekti u funkciji vodosnabdevanja centralnog dela sela 
Mlekominci. Sistem vodosnabdevanja sastoji se od Glavnog voda i dva priključna 
kraka 

Predmet ovog projekta je izrada glavnog voda u dužini od 2334.15 m1 Dn 90 
mm PN 16 od polietilena za pritiske 16 bara i krakove u ukupnoj dužini od 457,34 m1 
DN63  Pn 16 

 
● Tehnički parametri: 

 
 

● Sistem vodosnabdevanja po ovom projektu sastoji se od: 

 
1. Glavni vod od polietilena 100 DN 90 PN 16 pod pritiskom koji povezuje naselje 

Donje radičevci i mahalu Kotlinje u s Mlekominci ukupne dužine od 2334,15 m1. 
2. Krak 1 za vodosnabdevanje mahalu Bankovica od polietilena gustine 100 DN 

63 PN 16 bari pod pritiskom dužine L= 232,97 m1 

3.         Krak 2 za vodosnabdevanje mahalu Ogranje od polietilena gustine 100 
DN 63 PN 16 bari pod pritiskom dužine L= 232,97 m1 

4. Ostali prateći elementi, fitinzi, hidranti, ispusti, vazdušni ventili, osiguranja, 
prelazi preko reka i dr 

 

 
Način obezbeđenja infrastrukture 

 

  Sistem vodosnabdevanja centralnog dela sela Mlekominci ima povoljnije 
uslove u pogledu infrastrukture i to pre svega: 

 - objekat vodosnabdevana prati državni put  IIA oznake 231 Bosilegrad- 
Ribarci i mnogi drugi lokalni nekategorisani putevi 

 - objekat je pokriven izgrađenom elektro mrežom 

 - lokacija objekta pokrivena je signalom mobilne telefonije. 

 - Lokacija je nije obrasla bujnom vegetacijom i  lako je pristupačna za 
izvođenje radova. 

 

Varijanta prostornog i tehničkog rešenja sa stanovišta uklapanja u 
prostor 
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Vodosnabdevanje na teritoriji opštine Bosilegrad definisano je prostornim planom 
opštine Bosilegrad. - Prostorni plan opštine Bosilegrad (Sl.gl grada Vranja 
8/2013) 
 
 

Prirodni uslovi 

 
  Područje izgradnje - Sistem vodosnabdevanja centralnog dela sela 
Mlekominci  pripada umereno kontinentalnoj klimi, zbog uticaja brdsko planinskog 
reljefa neposredno na mestu izgradnje objekta preovlađuje planinska klima planinska 
klima sa hladnim zimama i prohladnim letima. Prosečne padavine u slivu su 861 mm. 
Specifični oticaj na bazi dobivenih rezultata iznosi q= 13 litara/sekund/km2 

    

Procena uticaja na životnu sredinu 

 
 Prema članu 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (”Službeni 
glasnik R Srbije”, br.135/04 i 36/09) za objekte vodosnabdevanja  nije potrebno da se 
radi studija o proceni uticaja na životnu sredinu, međutim moraju se ispoštovati uslovi 
iz zakona o zaštiti prirode. 
  

 

Inženjersko geološko – geotehničkim karakteristikama terena sa 
aspekta utvrđivanja generalne koncepcije opravdanosti izgradnje 
objekta, 
  

Inženjersko geološki sastav i sklop terena 

     

Cevovod je lociran uglavnom u aluvijonu reke Dragovištice, pa se shodno tome 
očekuju povoljni uslovi za izvođenje. Materijal je uglavnom šljunkovito peskovit sa 
malim nailaskom na stenoviti materijal 
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slika 1. 
(Osnovna geološka karta SFRJ list Trgovište sa Radomirom K 34-57) 
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slika 5.  Seizmološka karta Južne Srbije – Vladičin Han i Leskovac i okolina 
      

 

 

 

 

 
 
  Istražni radovi za izradu projektno tehničke dokumentacije- Projekta 
za građevinsku dozvolu 

 
Za izradu Projekta za građevinsku dozvolu potrebno je bilo uraditi: 
 
- prikupiti  topografsko geodetske podloge:  situacije razmere 1:2500 

- Geodetsko snimanje lokacije izgradnje Vodosnabdevanje centralnog dela S 
Mlekominci-izrada KTP 

-  prikupiti podatke o geomehaničkim osobinama tla. 

- prikupiti i druge podatke ukoliko se ukaže potreba (neposredno merenje protoka  i 
dr.) 

 

Zaštita prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara 

 
 Predmetna lokacija se ne nalazi unutar zaštićenog područja za koji je 
sproveden ili pokrenut postupak zaštite i ne nalazi se u prostornom pojasu ekoloških 
mreža. Reka Dragovištica nije na spisku Inventara geonasleđa Srbije. Shodno tome 
zavod za zaštitu prirode nije odredio mere zaštite ovog vodotoka na lokaciji izgradnje 
Vodosnabdevanja centralnog dela S Mlekominci. Na lokaciji Vodosnabdevanja 
centralnog dela S Mlekominci nema poznatih zaštićenih prirodnih i nepokretnih 
kulturnih dobara, a investitor i izvođači su u obavezi da prilikom izgradnje ukoliko se 
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naiđe na neku vrstu kulturnog i prirodnog dobra prekinu radove i o tome obaveste 
nadležnu instituciju za zaštitu prirode; 

 
 

Funkcionalnost i racionalnost rešenja 

 
 Predviđen  objekat sastoji se iz više delova koji su u funkciji Vodosnabdevanja 
centralnog dela Mlekominci. Ovim projektom biće ostvaren prvi cilj da se voda na 
kvalitetan način zahvati i dovede do krajnjih potrošaća pijaće vode. Nastavak sitema 
vodosnabdevanja bi bila druga faza odnosno izgradnja sekundarne razvodne mreže. 
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 OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 
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OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 
 
      Opisi iz predračuna radova podrazumevaju izvođenje svake pozicije 
rada u svemu prema planovima, tehničkom opisu, detaljima, kao i 
naknadnim detaljima projektanta, važećim tehničkim propisima, 
jugoslovenskim standardima i uputstvu nadzornog organa i projektanta. 
      Svi radovi i materijal navedeni u opisima pojedinih pozicija ovoga 
predračuna moraju biti obuhvaćeni ponuđenom cenom ponuđača. Cene 
upisane u predračunu radova su prodajne cene izvođača i one obuhvataju 
sve izdatke za rad, materijal sa uobičajenim rasturom, spoljni i unutrašnji 
transport, pristupne puteve i pomoćne objekte, vodu, osvetljenje, pogonski 
materijal i energiju za mašine, režiju izvođenja, društveni doprinos, sve 
državne i opštinske dažbine, odštetne zahteve, zaradu izvođača, kao i sve 
ostale izdatke uslovljene postojećim propisima za izradu cene 
građevinskog proizvoda, uključujući tu i sve izdatke koji potiču iz posebnih 
uslova rada, koje predviđaju norme u građevinarstvu. 
      Izvođač nema prava prava da zahteva nikakve doplate ne cene 
upisane u svojoj ponudi. 
      Obračun i klasifikacija izvedenih radova vršiće se prema prosečnim 
normama u građevinarstvu, što je obavezno i za izvođače i za investitore, 
ukoliko u opisima svih pozicija radova ovoga predračuna ne bude 
drugačije naznačeno. Opisi radova iz prosečnih normi u građevinarstvu su 
obavezni za izvođača, ukoliko opisom za pojedine tačke predračuna nisu 
dopunjeni. 
      Opšti opis dat za jednu vrstu rada i materijal, obavezuje izvođača da 
sve takve vrste radova izvodi u pojedinim pozicijama po tom opisu, bez 
obzira da li se u dotičnoj poziva na opšti opis. 
      U spornim slučajevima materijal se ima slati Zavodu za ispitivanje 
materijala čiji je nalaz merodavan i za investitora i za izvođača. Ako 
izvođač i pored negativnih nalaza Zavoda za ispitivanje materijala 
ugrađuje i dalje nekvalitetan materijal, sva materijalna šteta od naređenog 
rušenja pada na teret izvođača bez prava na reklamacije, i prigovara na 
rešenje koje donose investitor i izvođač je dužan da u potpunosti prihvati 
odluku investitora. 
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      Kod svih građevinskih i građevinsko – zanatskih radova uslovljava se 
upotreba odgovarajuće stručne kvalifikovane radne snage, kako je to za 
pojedine pozicije radova predviđeno, a prema normama u građevinarstvu. 
      Rukovodilac gradilišta kao predstavnik izvođača, dužan je pre početka 
svakog rada da blagovremeno zatraži od predstavnika investitora 
objašnjenje i obaveštenje gde će i koju vrstu rada izvršavati pa tek po 
dobijenim pismenim uputstvima preko građevinskog dnevnika, detaljima, 
palirskim planovima, izvođač nema pravo na reklamacije. Ako bi pojedine 
radove izvođač izradio protivno predviđenom opisu, planovima i datim 
detaljima, neće mu se uvažavati  nikakvo opravdanje, već je izvođač 
dužan u ovakvom slučaju, bez obzira na obim završenog posla, da sve o 
svom trošku poruši i ukloni, pa ponovo, na svoj teret, da izradi kako je to 
planom predviđeno, izuzev ukoliko ovakve izmene ne budu bile preko 
građevinskog dnevnika od strane predstavnika investitora odobrene. 
      Ako izvođač bude neki posao uradio bolje i skuplje od predviđenog, 
nema pravo da zahteva doplatu, ukoliko je to na svoju ruku izvršio, bez 
odobrenja ili naređenja predstavnika investitora preko građevinskog 
dnevnika. 
      Celo gradilište izvođač mora stalno održavati potpuno čisto, a po 
završetku radova, pre predaje objekta, sve rupe, kao i krečane, septičke 
jame, rupe od skela i slično, izvođač je dužan da zatrpa, nabije, izravna 
celu površinu niveliše i to sve dobro i solidno da se kasnije ne javljaju 
sleganja. Izvođač mora ceo objekat potpuno očistiti od šuta, tela i prašine, 
dvorište urediti i celokupan objekat pripremiti za predaju u redu i čistoći. 
      Eventualnu štetu koju bi izvođač za vreme podizanja objekta načinio u 
krugu gradilišta ili na susednim objektima, dužan je da otkloni i da uvede 
u prvobitno stanje o svom trošku. 
     U slučaju konstruktivnih izmena, povećanja ili izostavljanja pojedinih 
radova iz predračuna, u celosti ili delimično, i zbog toga ostale viškove ili 
manjkove izvođač je obavezan da usvoji bez primedbi i ograničenja, kao i 
zahteve za odštetu, s tim što će mu se bilo višak bilo manjak obračunati 
po pojedinačnim cenama. 
      U slučaju konstruktivnih izmena, povećanja ili izostavljanja pojedinih 
radova iz predračuna, u celosti ili delimično, i zbog toga ostale viškove ili 
manjkove izvođač je obavezan da usvoji bez primedbi i ograničenja, kao i 
zahteve za odštetu, s tim što će mu se bilo višak bilo manjak obračunati 
po pojedinačnim cenama. 
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      U slučaju da nastupi potreba za radovima koji nemaju pogodbenu 
cenu o ovom predračunu, izvođač je dužan da za iste dobije odobrenje 
predstavnika investitora, utvrditi sa njim cenu u ovom predračunu, izvođač 
je dužan da za iste dobije odobrenje predstavnika investitora, utvrdi sa 
njim cenu i sve to uvede u građevinski dnevnik. 
      Investitor ima pravo da za pojedine radove zahteva od organizacije 
koja izvodi taj rad izvođaču izda pismenu garanciju da će posao koji ona 
izvodi, biti trajan i solidan. Izvođač je dužan da uskladi rad pojedinih 
organizacija koje samostalno izvode pojedine vrste radova, kako jedne ne 
bi štetile radovima drugih, a ukoliko bi to učinile, da učinjenu štetu drugoj 
organizaciji odmah otklone o svom trošku u protivnom, troškove i 
otklanjanje ovakvih šteta snosiće sam izvođač. Isti je slučaj i sa 
eventualnim smetnjama u izvođenju posla. 
      Nadzorni organ ima pravo da zahteva da izvođač izvođač za nove 
materijale podnese na uvid nekoliko uzoraka na osnovu kojih će nadzorni 
organ izvršiti izbor. Nabavka ovih uzoraka ne plaća se posebno. Pored 
svih privremenih objekata koji su preduzeću potrebni za izvođenje radova, 
izvođač je dužan da obezbedi prostoriju za kancelariju nadzornog organa 
i da je za sve vreme izgradnje objekta održava u redu uz potrebno 
osiguranje svetla, ogreva, čišćenja kao i neophodnog kancelarijskog 
nameštaja. 
      Ukoliko je izvođaču potrebno da zauzme, radi uskladištenja materijala, 
pored gradilišta, još i susedna zemljišta, dužan je da za to korišćenje 
pribavi odobrenje od nadležnih organa vlasti, odnosno sopstvenika, s tim 
da potrebne izdatke za ovo korišćenje ne može posebno da zaračuna. 
      Izvođač je dužan podneti investitoru potvrdu da su objekti postavljeni 
prema određenoj lokaciji. 
      Po predaji objekta investitoru, izvođač odgovara za sve na njemu u 
garantnom roku prema zakonskim propisima, te je u slučaju kakve štete ili 
kvara dužan dovesti sve u ispravno stanje o svom trošku. 
      Građevinska knjiga i građevinski dnevnik vodiće se na osnovu 
građevinskih propisa, svakodnevno, upisujući potrebne podatke, koje 
predstavnik izvođača i predstavnik investitora svakodnevno pregledaju i 
overavaju svojim potpisima na svakoj strani. 
      Sastavni deo ugovora su pored opštih uslova, takođe i opšti uslovi za 
izvođenje građevinskih radova, postojeće uredbe o građenju, kao i 
predmer i predračun radova. 
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POSEBNI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 
 
ZEMLJANI RADOVI 
      Pre početka zemljanih radova ima se izvršiti snimanje terena od strane 
naručioca, odnosno koga on ovlasti. 
      Situaciju terena sa poprečnim profilima priložiti uz projektnu 
dokumentaciju. 
      Obeležavanje objekata na terenu vrši izvođač sa nadzornim organom 
i ovaj se rad ne plaća posebno već je obračunat u pozicijama iskopa. Sve 
iskope vršiti sa direktnim utovarom u transportno vozilo i odvozom na 
privremenu deponiju u krugu gradilišta, sem količina zemlje koja je 
potrebna za nasipanje, a koju po mogućnosti treba ostavljati neposredno 
pored iskopa na daljini od 1,5 m od iskopa. 
      Kod iskopa većih dubina od 1,0 m bočne strane kopati u nagibu, 
škarpirati, ili pak razupirati prema propisima i detaljima datim u projektu, a 
u zavisnosti od vrste materijala u kome se vrši iskop. 
      Razupiranje se ne plaća posebno već ulazi u cenu iskopa. Iskop vršiti 
tačno do projektovanih kota. Eventualna prekopavanja je izvođač dužan 
ispuniti nabijenim betonom ili drugim pogodnim materijalom od koga se 
vrši i stabilizacija tla bez posebne nadoknade. 
      Iskop zemlje vršiti vodeći računa da se ne oštete podzemne instalacije. 
Štete eventualnog oštećenja podzemnih instalacija snosi izvođač radova. 
Obračun izvršenih radova vrši se prema profilima snimljenim pre i posle 
iskopa. 
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
      Svi betonski i armirano betonski radovi se imaju izvesti u svemu prema 
Pravilniku o tehničkim uslovima za beton i armirani beton. 
      Pre početka betoniranja izvršiti pregled oplate, podupirača i skele u 
pogledu stabilnosti i oblika i u toku betoniranja vršiti kontrolu istih. Kod 
armature voditi računa da je ista pravilno postavljena i u toku betoniranja 
voditi računa da ista ostane u postavljenom položaju i da bude sa svih 
strana obuhvaćena betonom. 
      Postavljanje armature izvršiti u svemu prema detaljima sa obaveznim 
postavljanjem podmetača od istog čelika ili plastike tako da se ostvari 
potrebno odstojanje od oplate i isto zadrži prilikom armiranja. Vezivanje 
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armature je obavezno 100%. Pre početka betoniranja izvođač je obavezan 
da traži i prijem armatura i saglasnost nadzornog organa da može početi 
sa betoniranjem. Tokom armiranja voditi računa da armatura ostane u 
postavljenom položaju. 
      Nabavka, transport, sečenje, čišćenje, savijanje i montaža armature, 
obračunava se po m3ugrađenog betona, mereno prema stvarno 
izvedenim delovima objekta zajedno sa betonom, armaturom, oplatom i 
ostalim što je potrebno za ugradnju betona. 
MONTAŽNI RADOVI 
CEVI, ZATVARAČI I OSTALO 
      Sve montažne radove izvršiti stručno i kvalitetno, cevi, zatvarače i 
ostale delove prema specifikaciji, tačno prema projektu, detaljima i 
uputstvu projektanta i nadzornog organa. Veze pojedinih elemenata 
izvršiti sa odgovarajućim navrtkama i montažom vodootporne i 
nepropusne gumene zaptivke. Svi spojevi moraju biti pravilno izvedeni, 
vertikalni i horizontalni delovi se morju strogo kontrolisati da budu tačno 
montirani u vertikalnom i horizontalnom položaju. 
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PRILOG ZAŠTITE NA RADU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG ZAŠTITE NA RADU 

 

Prilog zaštite na radu sadrži: 

- Zaštitu na radu prilikom izgradnje investicionog objekta 
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- Zaštitu na radu prilikom eksploatacije objekta 

S obzirom da se proces rada obavlja na otvorenom prostoru po projektu su predviđene sledeće 

vrste radova: zemljani, tesarski, betonski i monterski. 

- Zaštita na radu prilikom izgradnje investicionog objekta 

Za ručni iskop zemlje na dubini većoj od 100 cm kopanje se mora izvoditi pod kontrolom 

određenog lica. 

      Na dubini većoj od 100 cm početi sa podgrađivanjem i to od površine terena. 

Svako potkopavanje je zabranjeno. 

Ako se u toku iskopavanja naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne 

obezbedi nadzor stručnog lica određenog sporazumom između organizacija kojima 

pripadaju odnosno koje održavaju te instalacije i izvođača radova 

      Za silaze radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se obezbediti čvrste lestve tolike 

dužine da prelaze iznad iskopa za najmanje 75 cm. 

      Pre početka rada na iskopu a uvek posle vremenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja 

snega i leda, rukovodilac iskopavanja mora pregledati stanje radova i po potrebi, preuzeti 

odgovarajuće mere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana. 

      Za rovove dubine veće od 2 m predvideti čvršću ogradu minimalne visine 90 cm. 

      Pre izbacivanja zemlje iz iskopa sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebljavati 

međupodovi sa ivičnom zaštitom visine najmanje 20 cm. Međupodovi su položeni na 

posebne podupirače. 

      Sa podgrađivanjem se počinje, kao što je rečeno u predhodnoj stavki, na dubini većoj 

od 1,0 m i to od površine terena. 

      Za podgradu upotrebiti sistem vertikalnih dasaka bez međusobnog rastojanja. 

      Oplata za podupiranje bočnih strana rova mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad 

površine terena da bi se sprečio pad materijala sa terena u iskop. 

      Skidanje oplate mora se vršiti pod nadzorom stručnog lica. 

      Ako bi vađenje oplate moglo ugroziti bezbednost radnika, oplata se mora ostaviti u 

iskopu (rovu). 
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      Sredstva za spajanje i učvršćivanje delova podupirača, kao što su klinovi, okviri, 

zavrtnji, ekseri, žice i slično, moraju odgovarati važećim jugoslovenskim standardima. 

      Zaštita na radu prilikom eksploatacije objekta 

      Prilikom ma kakve intervencije na cevovodu a pogotovo u odvodnom oknu, prethodno 

se susedni zatvarači moraju zatvoriti da bi se izbegao bilo kakav rad pod pritiskom. 

Ukoliko se desi da dođe do havarije na armaturama u oknu i voda počne da nadire, 

potrebno je okno što pre napustiti pa potom zatvoriti vosu susednim zatvaračima. 

      Ukoliko se sumnja da je vodovodna cev pod električnim naponom, prilikom 

intervencije se moraju koristiti sve poznate mete zaštite od udara električne energije.  

       Prilikom manipulacije sa hlorom, pri dezinfekciji prilikom puštanja u eksploataciju 

novog cevovoda ili posle kakvog defekta na postojećoj mreži se moraju koristiti lična 

zaštitna sredstva za rad sa hlorom. 

LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA 

      Za obavljanje delatnosti u vodovodu zavisno od prirode posla, opasnosti, štetnih 

raznih uslova i drugih elemenata štetnosti treba da se obezbede sledeća sredstva zaštitne 

opreme: 

Za zaštitu glave: 

- Šlem (rudarski odnosno građevinski) 

Za zaštitu očiju i lica: 

- Štitnik za oči i lice 

- Štitnik za oči 

- Naočari sa providnim staklima i bočnom zaštitom 

- Naočari sa providnim tripleks staklima i nepropusnim okvirom 

Za zaštitu sluha: 

- Ušni čep za zaštitu sluha od buke jačine do 85 dB 

- Ušni zaštitnik za zaštitu sluha od buke jačine do 105 dB. 

Za zaštitu organa za disanje: 
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- Respirator za zaštitu organa za disanje od grube, neagresivne i neotrovne prašine 

- Respirator za zaštitu organa za disanje od štetnih para u manjim količinama 

- Cevna maska 

- Cevna maska sa kapuljačom ili šlemom 

- Aparati sa kiseonikom ili komprimovanim vazduhom 

Za zaštitu ruku: 

- Kožne rukavice – obične 

- Kožne rukavice sa čeličnim zakovicama ili pločicama 

- Postavljene kožne rukavice za rad pri temperaturi do +5˚C 

- Rukavice od prirodne ili sintetičke gume raznih dužina 

Za zaštitu ručnog zgloba ili ramena: 

- Kožni štitnik za ručni zglob 

- Kožni štitnik za rame 

Za zaštitu od vlage i hladnoće: 

- Prostirka od kože ili drugog izolacionog materijala 

Za zaštitu od pada u galerijama i sl. 

- Opasač (sa ili bez uprtača) sa najmanje jednom D karikom 

- Užad od jute ili manile sa karabinjerima na krajevima (dužina prema potrebi) 

Za zaštitu od udara električne struje: 

- Elektroizolaciona obuća (u obliku kaljača) 

- Rukavice od elektroizolacionog materijala (rukavice za električare, klase I za rad u 

postrojenjima ili sa uređajima napona do 650 V ili II za rad u postrojenjima ili sa 

uređajima preko 650 V) 

- Elektroizolaciona prostirka 

- Elektroizolaciono postolje 
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1.6.  Numericka dokumentacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLAVNI DOVOD VODE 

 
HIDRAULIČKI  PRORAČUN 

 

            MZ MLEKOMINCI – mahala Livada za potrebe 25.domačinstva 
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O p š t i     p o d a c i 

1. Potrošači vode 

 a) članovi domaćinstva   člana   90 

 b) broj grla stoke     

  - krupna stoka   grla   20 

  - sitna stoka (ovce+koze)  kom               60 

  - sitna stoka (svinje)   kom              25 

  

2. Priraštaj  stanovništva i životinja period od 25 godina 

  Indeks priraštaja   1.25 

 

3. Konačan broj članova domaćinstva i stoke za period od 25 godina 

 a) članovi domaćinstva   90 x 1.25 = 113 

 b) broj grla stoke     

  - krupna stoka   20  x 1.25 = 25 

  - sitna stoka (ovce)   60  x 1.25 = 75 

  - sitna stoka (svinje)   25 x 1.25 = 31 

 

4. Norme vodosnabdevanja 

 a) za članove domaćinstva (sela)  200 lit/st/dan 

 b) stoka      

  - krupna stoka   60 lit/grla 

  - sitna stoka (ovce)   15 lit/grla 

  - sitna stoka (svinje)   40 lit/grla 

5. Dnevna potreba 

 a) za članove domaćinstva    

                  113 x 200 lit/st/dan = 22.600 lit/dan 

 b) stoka      



 

PROJEKAT ZA IZVOĐENJE - PZI 
PROŠIRENJE GRADSKE MREŽE RADI VODOSNABDEVANJA CENTRALNOG DELA NASELJA 

MLEKOMINCI UZ DRŽAVNI PUT BOSILEGRAD RIBARCI 

 

___________________________________________________________________ 
JP “Građevinsko zemlјište i puteve  opštine Bosilegarad” 

Bosilegrad, Mart 2021 
● 54 

 

 

  - krupna stoka  25 x 60 lit/grla = 1500 lit/dan 

  - sitna stoka (ovce)  75 x 15 lit/grla = 1125 lit/dan 

  - sitna stoka (svinje)  31 x 40 lit/grla = 1240 lit/dan  

Ukupna dnevna potrošnja 

Qdan = 26.465 litara /dan 

K1 =1,50 kef dnevne ner. potrošnje 

Qmax,dan = 1,5  Qsk   = 1.5 x26.465 = 39.697,50 litara dnevno 

qsk = Qsk  / (24x60x60) = 0,459 l/sec 

k2 = 1,50 koef.  časovne ner potrošnje 

qmax.dn =  1.5  qsk  = 0,700 l/sec 

6. Potreba vode naselja Mlekominci za protivpožarnu zaštitu odnosno  da se jedan hidrant 

aktivira za potrebe gašenje požara 

Qpp= 5 lit /sek 

6. Ukupna količina za dovod 

 qdovod =    qmax.dn  = 5,700 l/sec 

   

7. Dimenzionisanje cevovodnih instalacija 

 

A) Glavni vod od PR 1-PR 87:   

Od priključka do požarnog hidranta PP2 u naselju Kotlinje 

 

Q=5,70 lit/sek 

L = 2.334,15 m 

  - Kprikl = 704 mnv 

  - Kpp2=   693,41 

Nadpritisak na priključku  P= 8 bara ili 80 mnv 

  q dov = 5,70 lit/sec 

- Minimalni pritisak na spoljnom hidrantu: 2,5 bara 

- Minimalni protok na spoljnom hidrantu: 5 lit/sek 
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D = 80 mm = 0.08 prečnik cevi 

A = (3.14 x d²)/4 = 0,00502 

V = q/A = 5.70/0,00502/1000 = 1,13 m/sek 

V = 1,13 m/sec 

ht = V² /2g x λ L/D 

λ = 0.0289 

n= 0.010 

hlin = 55,35 m   gubitak 

hlok=0,1xhlin= 1,62 

Hneto= 36,02 ili 3,6 bara za slučaj kada je otvoren jedan hidrant i kada služi za gašenje 

požara. 

Hidrostatički pritisak u PR 87 je 3.6 bari za slučaj kada je pušten u radu jedan 

hidrant. 

 

Usvaja se glavni vod od  DN 90 PN 16 od polietilena gustine 100 tip 2 sa 

spoljašnjom zaštitom. 

 

 

B) Krak 1 od PR 100 do PR 108 :   

Od priključne šahte u PR 100 do završne šahte u PR 108   

 

L = 232.97 m 

  - PR 100 = 697,27 mnv 

  - PR 108 = 698,73 mnv 

Nad pritisak 3,5 bari 

q dov = 0,27 lit/sec 

D = 50 mm = 0.05 prečnik cevi 

A = (3.14 x d²)/4 = 0,00196 

V = q/A = 0.27/0,00196/1000= 0.13 
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V = 0,13 m/sec 

ht = V² /2g x λ L/D 

λ = 0.0338 

n= 0.010 

hlin = 0.15 m   gubitak 

hlok =0.01m   gubitak 

Hneto= 33,379 m 

Hidrostatički pritisak u PR 108 je 3.34 bari za slučaj kada je pušten u radu jedan 

hidrant. 

 

Usvaja se DN 50 PN 16 za pritisak od 16 bari od polietilena gustine 100 tip 2 sa 

spoljašnjom zaštitom. 

 

C) Krak 2 od PR 200 do PR 206:   

Od priključne šahte u PR 200 do završne šahte u PR 206 

 

L = 224,37 m 

  - PR 200 = 696,53 mnv 

  - PR 206 = 696.23 mnv 

Nad pritisak 3,5 bari 

q dov = 0,27 lit/sec 

D = 50 mm = 0.05 m prečnik cevi 

A = (3.14 x d²)/4 = 0,00196 

V = q/A = 0.27/0,00196/1000= 0.14 

V = 0,14m/sec 

ht = V² /2g x λ L/D 

λ = 0.0338 

n= 0.010 

hlin = 0.15 m   gubitak 
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hlok =0.01m   gubitak 

Hneto= 35,14 m 

Hidrostatički pritisak u PR 108 je 3.51 bari za slučaj kada je pušten u radu jedan 

hidrant. 

 

Usvaja se DN 50 PN 16 za pritisak od 16 bari od polietilena gustine 100 tip 2 sa 

spoljašnjom zaštitom. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ŠAHTE NA GLAVNOM VODU I KRAKOVIMA 1 I 2 
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br

oj 

Ozn. 

i broj 

šahte 

 

Armatura –fazonski komadi 

Broj 

fazo

nski

h 

delo

va 

Dimenzije  

okna 

 a/b/h  /m/ 

Broj 

šahti 

 GLAVNI VOD PE DN90 PN 16 

1.  Priključna šahta 

u PR 2 

-T komd DN80 Pn16............ 

-OZ ventil DN 80 Pn 16........ 

-Vodomer za daljinsko očit DN80 

Pn 16............................... 

-FF komad 80/800 Pn 16..... 

-Garnitura sa teleskopskim 

zatvaranjem ventila DN80 i 

saobraćajnom kapom......... 

-Nkomad DN 80 Pn 16......... 

-Podzemni hidrant DN 80 Pn 16 sa 

saobraćajnom kapom.. 

-Šaht poklopac N 40 tona 

-Penjalice 

-Tuljak DN80 PN 16 

2 

3 

 

1 

3 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

5 

5 

Svetli otvor 

2.0/ 1.6/1.8 i  

debljina zidova  

i ploče 15 cm 

MB 25 

 

 

 

 

 

1 

2.  Šahte ispusnih 

ventila 

-T komd DN80 Pn16............ 

-OZ ventil DN 80 Pn 16........ 

-FF komad 80/800 Pn 16..... 

-Žablji poklopac DN 80 Pn 16......... 

-Šaht poklopac N 40 tona....... 

-Penjalice.............................. 

-Tuljak DN80 PN 16............... 

1 

3 

3 

1 

1 

5 

4 

Svetli otvor 
1.6/ 1.2/1.8 i  
debljina zidova  
i ploče 15 cm 
MB 25 

 

 

 

 

7 
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3.  Šahte vazdušnih 

ventila 

-T komd DN80 Pn16............ 

-PZ ventil DN 80 Pn 16........ 

-FF komad 80/800 Pn 16..... 

-Žablji poklopac DN 80 Pn 16......... 

-Šaht poklopac N 40 tona....... 

-Penjalice.............................. 

-Tuljak DN80 PN 16............... 

-Vazdušni ventil sa jednom kuglom 

DN 80 PN 16 ..................................... 

1 

1 

2 

1 

1 

5 

4 

 

1 

Svetli otvor 

1.2/ 1.0/1.8 i  

debljina zidova  

i ploče 15 cm 

MB 25 

 

 

 

 

9 

4.  Šahta za smeštaj 

zatvarača na 

prelazu preko 

reke 

-OZ ventil DN 80 Pn 16........ 

-FF komad 80/800 Pn 16..... 

-Šaht poklopac N 15 tona....... 

-Penjalice.............................. 

-Tuljak DN80 PN 16............... 

-Tuljak DN160 PN 16............... 

1 

1 

1 

5 

2 

2 

Svetli otvor 
1.2/ 1.0/1.8 i  
debljina zidova  
i ploče 15 cm 
MB 25 

 

 

 

 

2 

5.  Šahta za 

priključenje 

krakova 1 i 2 

-T komd DN80 Pn16............ 

-OZ ventil DN 80 Pn 16........ 

-FF komad DN80/800 Pn 16..... 

-Šaht poklopac N 40 tona....... 

-Penjalice.............................. 

-Tuljak DN80 PN 16............... 

-RP 80-50 Pn 16........................ 

-OZ DN 50 PN 16................... 

-FF DN50/800 PN 16................ 

-Tuljak DN50 PN 16................... 

1 

2 

2 

1 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

Svetli otvor 
1.2/ 1.0/1.8 i  
debljina zidova  
i ploče 15 cm 
MB 25 

 

 

 

 

2 

6.  Požarni hidrant 

PPH2 DN80 PN 

16 

-T komd DN80 Pn16............ 

-OZ ventil DN 80 Pn 16........ 

-FF komad 80/800 Pn 16..... 

1 

1 

3 

 

  

 

1 
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-Garnitura sa teleskopskim 

zatvaranjem ventila DN80 i 

saobraćajnom kapom......... 

-Nkomad DN 80 Pn 16......... 

-Podzemni hidrant DN 80 Pn 16 sa 

saobraćajnom kapom.. 

-Tuljak DN80 PN 16 

 

1 

1 

 

1 

3 

7.  Krakovi 1 i 2 od DN 63 PN 16 

8.  Šahta za smeštaj 

zatvarača na 

prelazu preko 

reke 

-OZ ventil DN 63 Pn 16........ 

-FF komad 63/800 Pn 16..... 

-Šaht poklopac N 15 tona....... 

-Penjalice.............................. 

-Tuljak DN50 PN 16............... 

-Tuljak DN160 PN 16............... 

1 

1 

1 

5 

2 

1 

Svetli otvor 
1.2/ 1.0/1.8 i  
debljina zidova  
i ploče 15 cm 
MB 25 

 

 

 

 

4 

9.  Šahte vazdušnih 

ventila 

-T komd DN50 Pn16............ 

-OZ ventil DN 63 Pn 16........ 

-PZ ventil DN 50 Pn 16........ 

-FF komad 50/800 Pn 16..... 

-Žablji poklopac DN 50 Pn 10......... 

-Šaht poklopac N 40 tona....... 

-Penjalice.............................. 

-Tuljak DN50 PN 16............... 

-Vazdušni ventil sa jednom kuglom 

DN 50.......................................................... 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

5 

4 

 

1 

Svetli otvor 
1.2/ 1.0/1.8 i  
debljina zidova  
i ploče 15 cm 
MB 25 

 

 

 

 

2 
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1.7.  grafiČka dokumentacija 
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