ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
НА ПРОШИРЕЊУ ГРАДСКЕ МРЕЖЕ РАДИ ВОДОСНАБДЕВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ ДЕЛА НАСЕЉА МЛЕКОМИНЦИ УЗ ДРЖАВНИ ПУТ БОСИЛЕГРАД-РИБАРЦИ

	Поз.
	Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI (IIIxIV)

	A.   ГЛАВНИ ВОД PE 100 DN 90 PN16 L=2.334 МЕТАРА ОД ПОЛИЕТИЛЕНА ТИП 2

	1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	1.1.
	Преношење објекта са пројекта на терен, обележавање и геодетска контрола висине. Преношење висине са државне мреже на сталну тачку унутар градилишта и њено осигурање. Обрачун по утрошеном часу. 
	час
	20
	
	

	1.2.
	Сечење дрвећа пречника 30 до 50 цм, вађење пањева и одвоз материјала ван градилишта на даљину до 2,00 км. Обрачун по комаду.
	ком
	150
	
	

	1.3.
	Машинско крчење шибља булдожером са и расчишћавање терена са одвозом вишка материјала до 2,00 км. Обрачун по м1.
	м1
	2.334,00
	
	

	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	

	2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	2.1
	Ископ земље III и IV категорије за полагање водоводних ПЕ цеви са равнањем дна рова. Ширина рова 1,00 м и просечна дубина 1,80 м (2334 x 1.0 x 1,80=4.201,20 м3).
	
	
	
	

	
	ручни ископ 30%
	м3
	1.260,00
	
	

	
	машински ископ 70%
	м3
	2.941,00
	
	

	2.2
	Набавка, транспорт и израда потребне оплате за разупирање у свему према пројекту. Обрачун по м2. 
	м2
	1.000,00
	
	

	2.3
	Набавка, транспорт и уградња песка у ров. Обрачун по м3 (2334 мх0,24 м3/м1)
	м3
	560,00
	
	

	2.4
	Затрпавање ситнозрним материјалом из ископа ради испитивања цеви на притисак и испирања цеви. Обрачун по м3.
	м3
	1.260,30
	
	

	2.5
	Коначно затрпавање рова земљом из ископа. Обрачун по м3.
	м3
	2.940,70
	
	

	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	3
	МОНТАЖНИ РАДОВИ

	3.1
	Израда главног вода од ПЕХД 100 цевима ДН 90 ПН 16 бара, у свему премапројекту. У цену зарачунати неопходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по м1.
	м1
	2.334,00
	
	

	3.2
	Израда одвода воде до шахти ради евакуације вода који се појављују у шахтама цевима ПЕХД 100 цевима ДН 90  ПН 10  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по м1.
	м1
	200,00
	
	

	3.3
	Израда заштитних колона на прелазима преко реке са цевима ПЕХД 100 цевима ДН 160  ПН 16  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по м1.
	м1
	102,00
	
	

	3.4
	Набавка и уградња туљака од  ПЕХД 100 цевима ДН 90 ПН 16  бара, у свему према пројекту
У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду.
	ком
	75,00
	
	

	3.5
	Набавка и уградња туљака од  ПЕХД 100 цевима ДН 160 ПН 16  бара, у свему према пројекту
У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду.
	ком
	6,00
	
	

	3.6
	Набавка и уградња жабљих поклопаца  ДН 90 ПН 16  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду.
	ком
	16,00
	
	

	3.7
	Набавка и уградња Т комада  ДН 80 ПН 16  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). 
Обрачун по комаду.
	ком
	21,00
	
	

	3.8
	Набавка и уградња овалних засуна ОЗ  ДН 80 ПН 16  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви) 
Обрачун по комаду.
	ком
	28,00
	
	

	3.9
	Набавка и уградња ПШлоснатих засуна ПЗ  ДН 80 ПН 16  бара, у свему према пројекту
У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви) 
Обрачун по комаду.
	ком
	9,00
	
	

	3.10
	Набавка и уградња ваздушних вентила ВВ са једном куглом ДН 80 ПН 16  бара, у свему према пројекту
У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду.
	ком
	9,00
	
	

	3.11
	Набавка и уградња шахт поклопаца носивости 40 тона, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду.
	ком
	21,00
	
	

	3.12
	Набавка и уградња подземних пожарних хидраната са саобраћајном капом ППХ ДН 80 ПН 16  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду.
	ком
	2,00
	
	

	3.13
	Набавка и уградња ФФ комада 80/800 ДН 80 ПН 16  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви) 
Обрачун по комаду.
	ком
	51,00
	
	

	3.14
	Набавка и уградња Гарнитуре за надз затв ОЗ ДН 80 ПН 16  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). 
Обрачун по комаду.
	ком
	2,00
	
	

	3.15
	Набавка и уградња Н комада  ДН 80 ПН 16  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду.
	ком
	2,00
	
	

	3.16
	Набавка и уградња РП комада  ДН 80-50 ПН 16  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду.
	ком
	1,00
	
	

	3.17
	Уградња пењалица
	ком
	105
	
	

	3.18
	Уградња грађевинске ребрасте арматуре у шахте и бетонска осигурања. Обрачун по кг.
	кг
	2.000,00
	
	

	3.19
	Испирање и испитивање цеви на притисак. Обрачун по м1.
	м1
	2.334,00
	
	

	УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ
	

	4
	БЕТОНСКИ РАДОВИ

	4.1
	Израда шахти испусних вентила од ВДП МБ 30 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по комаду. 
	ком
	7,00
	
	

	4.2
	Израда Шахти ваздушних вентила од ВДП МБ 30 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по комаду.
	ком
	9,00
	
	

	4.3
	Израда прикључне шахте главне линије од ВДП МБ 30 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по комаду.
	ком
	1,00
	
	

	4.4
	Израда прикључне шахте кракова од ВДП МБ 30 у оплати у свему према техничкој документацији . Обрачун по комаду.
	ком
	2,00
	
	

	4.5
	Израда  шахте на прелазу реке од ВДП МБ 30 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по комаду.
	ком
	3,00
	
	

	4.6
	Израда бетонског осигурања главног вода дужине 35 и димензија a/b/h=1/0.5/2.0 на прелазу реке од ВДП МБ 25 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по м3. 
	м3
	52,50
	
	

	УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	

	Б.  КРАКОВИ 1 И 2 PE 100 DN 63 PN16 L=457 МЕТАРА ОД ПОЛИЕТИЛЕНА ТИП 2

	1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	1.1
	Преношење објекта са пројекта на терен, обележавање и геодетска контрола висине. Преношење висине са државне мреже на сталну тачку унутар градилишта и њено осигурање. Обрачун по утрошеном часу. 
	час
	10
	
	

	1.2
	Сечење дрвећа пречника 30 до 50 цм, вађење пањева и одвоз материјала ван градилишта на даљину до 2,00 км. Обрачун по комаду.
	ком
	30
	
	

	1.3
	Машинско крчење шибља булдожером са и расчишћавање терена са одвозом вишка материјала до 2,00 км. Обрачун по м1.
	м1
	457,00
	
	

	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	

	2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	2.1
	Ископ земље III и IV категорије за полагање водоводних ПЕ цеви са равнањем дна рова. Ширина рова 1,00 м и просечна дубина 1,80 м (457 x 1.0 x 1,80=822,60 м3).
	
	
	
	

	
	ручни ископ 30%
	м3
	247,00
	
	

	
	машински ископ 70%
	м3
	576,00
	
	

	2.2
	Набавка, транспорт и израда потребне оплате за разупирање у свему према пројекту. Обрачун по м2
	м2
	50,00
	
	

	2.3
	Набавка, транспорт и уградња песка у ров. 
Обрачун по м3 (457 м1 x 0,24 м3/м1).
	м3
	110,00
	
	

	2.4
	Затрпавање ситнозрним материјалом из ископа ради испитивања цеви на притисак и испирања цеви. 
Обрачун по м3.
	м3
	246,90
	
	

	2.5
	Коначно затрпавање рова земљом из ископа. 
Обрачун по м3. 
	м3
	576,10
	
	

	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	3
	МОНТАЖНИ РАДОВИ

	3.1
	Израда главног вода од ПЕХД 100 цевима ДН 63 ПН 16 бара у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по м1.
	м1
	458,00
	
	

	3.2
	Набавка и уградња туљака од  ПЕХД 100 цевима ДН 63 ПН 16  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду.
	ком
	10,00
	
	

	3.3
	Набавка и уградња жабљих поклопаца  ДН 63 ПН 16  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви) 
Обрачун по комаду.
	ком
	2,00
	
	

	3.4
	Набавка и уградња Т комада  ДН63 ПН 16  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду.
	ком
	2,00
	
	

	3.5
	Набавка и уградња овалних засуна ОЗ  ДН 63 ПН 16  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду.
	ком
	8,00
	
	

	3.6
	Набавка и уградња плоснатих засуна ПЗ  ДН 63 ПН 16  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду.
	ком
	2,00
	
	

	3.7
	Набавка и уградња ваздушних вентила ВВ са једном куглом ДН 63 ПН 16  бара, у свему према пројекту
У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду.
	ком
	2,00
	
	

	3.8
	[bookmark: _GoBack]Набавка и уградња ФФ комада 63/800 ДН 80 ПН 16  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду.
	ком
	6,00
	
	

	3.9
	Набавка и уградња шахт поклопце 15 тона носивости, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу. Обрачун по комаду.
	ком
	6,00
	
	

	3.10
	Испирање и испитивање цеви на притисак. Обрачун по м1.
	м1
	458,00
	
	

	УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ
	

	4
	БЕТОНСКИ РАДОВИ

	4.1
	Израда Шахти ваздушних вентила од ВДП МБ 30 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по комаду.
	ком
	2,00
	
	

	4.2
	Израда  шахте на прелазу реке од ВДП МБ 30 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по комаду. 
	ком
	4,00
	
	

	4.3
	Израда  бетонског осигурања главног вода дужине 20+20 и димензија а/б/х=1/0.5/2.0 на прелазу реке од ВДП МБ 25 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по м1.
	м1
	75,00
	
	

	4.4
	Уградња грађевинске ребрасте арматуре у шахте и бетонска осигурања. Обрачун по кг.
	кг
	500,00
	
	

	4.5
	Уградња пењалица. Обрачун по комаду.
	ком
	30
	
	

	УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА 

	

	А.
	Главни вод PE100 DN 90 PN16 L=2334 м од полиетилена тип 2
	

	Б.
	Кракови 1 и 2 PE100 DN 63 PN16 L=457 м од полиетилена тип 2
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (А+Б)
	

	ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ЕЛЕБОРАТА ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗДАВАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ
	

	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
	

	 

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом
	



НАПОМЕНА:
Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1) у колони IV уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
2) у колони V уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони IV) са траженим количинама (које су наведене у колони III); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, обрачунати пдв и уписати укупну цену са ПДВ-ом.
	(вредност пдв-а пада на терет наручиоца и исти се не исказује у испостављеним ситуацијама).

У _________________________, дана ___.___.2022.године

												             Потпис понуђача 
__________________________
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