ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
НА ИЗГРАДЊИ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА У НАСЕЉУ РЕСЕН У БОСИЛЕГРАДУ 

	
	Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	ГЛАВНИ ВОД PE100 RC DN75 PN 10-32 L=10.203 m ОД ПОЛИЕТИЛЕНА

	1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

	1.001
	Преношење објекта са пројекта на терен, обележавање и геодетска контрола висине. Преношење висине са државне мреже на сталну тачку унутар градилишта и њено осигурање. Обрачун по радном часу. 
	час
	50
	
	

	1.002
	Расчишћавање трасе и сечење дрвећа пречника 30 до 50 цм, вађење пањева и одвоз материјала ван градилишта на даљину до 2,00 км. Обрачун по комаду.
	ком
	120
	
	

	1.003
	Машинско расчишћавање целе трасе од корова, шибља и земље булдожером ради несметаног ископа грађевинском механизацијом. Обрачун по м1.
	m1
	10.203,00
	
	

	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	

	2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

	2.001
	Машински ископ  земље III и IV категорије ради израде нових деоница дуж трасе цевовода где се цевовод не налази на локалним путевима, а то је предуслов да се уђе маханизацијом ради ископа рова за полагање цевовода. Ширина трасе 4 м и просечна душина око цца 500 м1 
Обрачун по  рх Булдозера ТГ 140.
	час
	75
	
	

	2.002
	Ископ земље III и IV категорије за полагање водоводних PE цеви са равнањем дна рова.
Ширина рова 0,60 м и просечна дубина 1,40 м 
(10203 x 0,60 x 1,40=8570 м3).
Обрачун по м3.
	
	
	
	

	
	Ручни ископ 10%
	m3
	857,00
	
	

	
	Машински ископ 90%
	m3
	7,713,00
	
	

	2.003
	Набавка, транспорт и израда потребне оплате за разупирање на свим критичнмим дубинама и деоницама где то закон предвиђа. Обрачун по м2.
	m2
	1.000,00
	
	

	2.004
	Набавка, транспорт и уградња песка-ситнозрног материјала из ископа у ров. Обрачун по м3 (10203 м1 x 0,20 м3/м1=2100).
	
	
	
	

	
	песак 20%
	m3
	408,20
	
	

	
	ситан материјал из ископа 80%
	m1
	1.632,80
	
	

	2.005
	Затрпавање ситнозрним материјалом из ископа ради испитивања цеви на притисак и испирања цеви.Обр.по м3.
	m3
	6.529,00
	
	

	2.008
	Konačno zatrpavanje rova zemljom iz iskopa i ravnanje trase. 
Obračun po m3.
	m3
	2.041,00
	
	

	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	3. МОНТАЖНИ РАДОВИ

	3.001
	Израда главног вода од  PEHD 100 RC цевима DN 75 PN 10 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажа и фитинге за спајање цеви).Обрачун по м1.
	m1
	2.171,02
	
	

	3.002
	Израда главног вода од  PEHD 100 RC цевима ДН 75 PN 12  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажа и фитинге за спајање цеви).Обрачун по м1.
	m1
	944,39
	
	

	3.003
	Израда главног вода од  PEHD 100 RC цевима DN 75 PN 16  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажа и фитинге за спајање цеви). Обрачун по м1.
	m1
	3.541,21
	
	

	3.004
	Израда главног вода од  PEHD 100 RC цевима DN 75 PN 25  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажа и фитинге за спајање цеви).Обрачун по м1.
	m1
	1.994,20
	
	

	3.005
	Израда главног вода од  PEHD 100 RC цевима DN 75 PN 32  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажа и фитинге за спајање цеви). Обрачун по м1.
	m1
	1.551,54
	
	

	3.006
	Набавка и уградња туљака од  PEHD 100 цевима DN 75 PN 10-32  бара, у свему према пројекту
У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу туљака. Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	
	DN 65/75 PN 10/16
	ком
	56
	
	

	
	DN 65/75 PN 25
	ком
	11
	
	

	
	DN 65/75 PN 32
	ком
	6
	
	

	
	DN 50/63 PN 10
	ком
	2
	
	

	
	DN 50/63 PN 32
	ком
	1
	
	

	3.007
	Набавка и уградња ЕФ редуцира за спајање цеви   PEHD 100 цевима DN 63-40 PN 32  бара, у свему према пројекту.
У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу редуцира (EF спојница Ø63 PN10/16/25 + ТPE редуцир Ø63/40 PN32 + EF спојница Ø40 PN10/16/25). Обрачун по ком
	ком
	1
	
	

	3.008
	Набавка и уградња ЕФ муфа за спајање туљка са цевима главног вода   PEHD 100 цевима DN 75 PN 10-32  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу муфова. Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	
	EF muf PE 100 DN 75 PN 10
	ком
	20
	
	

	
	EF muf PE 100 DN 75 PN 16
	ком
	22
	
	

	
	EF muf PE 100 DN 75 PN 24
	ком
	8
	
	

	
	EF muf PE 100 DN 75 PN 32
	ком
	6
	
	

	3.009
	Набавка и уградња EF муфа за спајање туљка са цевима главног вода   PEHD 100 цевима DN 63 PN 10  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу муфова. Обрачун по комаду.
	ком
	2
	
	

	3.010
	Набавка и уградња ваздушних вентила са једном куглом DN 50 PN 10/16, у свему према пројекту. 
У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу ваздушних вентила. Обрачун по ком
	ком
	8
	
	

	3.011
	Набавка и уградња ваздушних вентила са једном куглом DN 50 PN 24, у свему према пројекту.
У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу ваздушних вентила. Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	3.012
	Набавка и уградња жабљих поклопаца  DN 75 PN 6  бара, у свему према пројекту.
У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу фитинга (шрафовска роба и дихтунзи). Обрачун по комаду.
	ком
	15
	
	

	3.013
	Набавка и уградња Т комада  DN 65/65 и DN50/50 ПН10- 40 бара, у свему према пројекту.
У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу фитинга (шрафовска роба и дихтунзи). Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	
	DN 65/65 PN10/16
	ком
	7
	
	

	
	DN 65/65 PN40
	ком
	1
	
	

	
	DN 50/50 PN16
	ком
	1
	
	

	3.014
	Набавка и уградња Т комада  DN 65/50  PN10- 40 бара, у свему према пројекту.
У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу фитинга (шрафовска роба и дихтунзи). Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	
	DN 65/50 PN 10/16
	ком
	9
	
	

	
	DN 65/50 PN 24
	ком
	4
	
	

	
	DN 65/50 PN 40
	ком
	2
	
	

	3.015
	Набавка и уградња MDP комада  DN 65 PN 10- 40 бара, у свему према пројекту.
У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу фитинга (шрафовска роба и дихтунзи). Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	
	DN 65 PN 10/16
	ком
	19
	
	

	
	DN 65 PN 24
	ком
	5
	
	

	
	DN 65 PN 40
	ком
	3
	
	

	3.016
	Набавка и уградња овалних засуна OZ  DN 65 PN 10-40  бара, у свему према пројекту.
У цену зарачунати необходне радове и материјал  за овалних затварача  (шрафовска роба и дихтунзи). Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	
	DN 65 PN 10/16
	ком
	25
	
	

	
	DN 65 PN 24
	ком
	4
	
	

	
	DN 65 PN 40
	ком
	5
	
	

	3.017
	Набавка и уградња oвалних засуна ОZ  DN 50 PN 10-40  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за овалних затварача  (шрафовска роба и дихтунзи). Обрачун по комаду. 
	
	
	
	

	
	DN 50 PN 10/16
	ком
	11
	
	

	
	DN 50 PN 24
	ком
	3
	
	

	
	DN 50 PN 40
	ком
	1
	
	

	3.018
	Набавка и уградња слепих фланши ZP DN 50 и ZP DN 65 PN 10-32  бара бушених на 5/4“и 1" у свему према пројекту.
У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу  фитинга (шрафовска роба и дихтунзи). Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	
	ZP DN 50 bušen na 5/4” PN 10/16
	ком
	4
	
	

	
	ZP DN 50 bušen na 5/4” PN 24
	ком
	4
	
	

	
	ZP DN 50 bušen na 5/4” PN 40
	ком
	1
	
	

	
	ZP DN 50 bušen na 1” PN 10
	ком
	1
	
	

	
	ZP DN 65 bušen na 5/4” PN 40
	ком
	1
	
	

	
	ZP DN 65 bušen na 1” PN 10/16
	ком
	1
	
	

	3.019
	Набавка и уградња шахт поклопаца носивости 15 тона, у свему према пројекту.
У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу поклопаца. Обрачун по комаду.
	ком
	27
	
	

	3.020
	Набавка и уградња FF комада DN 65/800 и DN 65/600  PN 16  бара, у свему према пројекту.
У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу  фитинга (шрафовска роба и дихтунзи).
Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	
	DN 65/800 PN 10/16
	ком
	16
	
	

	
	DN 65/800 PN 24
	ком
	4
	
	

	
	DN 65/600 PN 10/16
	ком
	26
	
	

	
	DN 65/600 PN 24
	ком
	6
	
	

	
	DN 65/600 PN 40
	ком
	6
	
	

	
	DN 50/600 PN 10/16
	ком
	2
	
	

	3.021
	Набавка и уградња RP комада  DN 65-50 PN 10/16  бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу фитинга (шрафовска роба и дихтунзи). Обрачун по комаду.
	ком
	2
	
	

	3.022
	Набавка и уградња Волтман водомера са фланшама DN 65 PN 10  бара са системом за даљинско очитавање (РФ Модулом) у свему према пројекту.
У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу водомера (шрафовска роба и дихтунзи). Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	3.023
	Набавка и уградња Хватача нечистоћа испред  водомера са фланшама DN 65 PN 10  бара  у свему према пројекту
У цену зарачунати необходне радове и материјал  за монтажу хватача нечистоћа (шрафовска роба и дихтунзи)   
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	3.024
	Уградња пењалица (27 шахти x3ком). Обрачун по комаду.
	ком
	81
	
	

	3.025
	Испирање и испитивање цеви на притисак. Обрачун по м1.
	m1
	10.203,00
	
	

	УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ
	

	4. БЕТОНСКИ РАДОВИ

	4.001
	Израда прикључне шахте главног крака VDP MB 25 у оплати у свему према техничкој документацији ради прикључка главног вода и уградње мерног инструмента са хватачем нечистоћа. Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	4.002
	Израда Шахти испусних вентила од VDP MB 25 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по комаду.
	ком
	6
	
	

	4.003
	Израда Шахти ваздушних вентила од VDP MB 25 у оплати у свему према техничкој документацији.
Обрачун по комаду.
	ком
	9
	
	

	4.004
	Израда  шахте за затварање и отварање воде на главном краку од VDP MB 30 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по комаду.
	ком
	10
	
	

	4.005
	Израда  шахте за затварање и отварање воде на главном краку од ВДП МБ 30 у оплати у свему према техничкој документацији.Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	4.006
	Уградња грађевинске ребрасте арматуре у ревизионо командне шахте. Обрачун по шахти.
	ком
	27
	
	

	УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	5. ОСТАЛИ РАДОВИ

	5.001
	Израда прикључака на главном водоводу за кориснике који су уз главни вод и стварање  техничких услова за њихово прикључење на систем водоснабдевања МЗ Ресен након добијања употребне дозволе (Електрофузионе прикључне огрлице-абор шелне са затварчима за надземно затварање са телескопима и друмским капама, ЕФ Т комади, редукциони вентили, туљци, EF спојнице, полуспојнице, ЕF редуцири и др за корисника уз главни водовод за притиске PN 10-32). Обрачун у паушалу.
	паушал
	1
	
	

	5.002
	Геодетско снимање изведеног објекта -цевовода главног вода са пратећим објектима,  подношење захтева за упис у катастар водова и израда катастарско топографске подлоге за израду ПИО пројекта са израдом подужног профила цевовода и карактеристичних попречних профила. Обрачун по м1.
	m1
	10.203,00
	
	

	5.003
	Израда ПИО главног вода у свему према закону о планирању и изградњи. Два штампана и електронска верзија ПИО пројекта.Обрачун по м1.
	m1
	10.203,00
	
	

	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ
	

	

	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

	

	1.
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	

	2.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	3.
	МОНТАЖНИ РАДОВИ
	

	4.
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	5.
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ-ом
	




У _________________________, дана ___.___.2023.године
[bookmark: _GoBack]												       Потпис понуђача 
__________________________





НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам предмер и предрачун сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре понуђене цене на следећи начин:
1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
2) у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, обрачунати пдв и уписати укупну цену са ПДВ-ом.
7

