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" “BO-ING-PRO ENERGY*
T doo
Bosilegrad

PIB 109360195, M.B. 21168467 T. R. 205-229084-81
Komercijalna banka,
Tel.017/878-441, Ul. Radnicka bb,

B OS I L EGRAD

PROJEKAT ZA& IZVODENJE-PZI
PROSIRENJE GRADSKE MREZVEVRADI VODOSNBDEVANJA
NASELJA RESEN U OPSTINI BOSILEGRAD

INVESTITOR: OU Opstine BOSILEGRAD,
nrrrrerroreonreonneoner . GEOTGI Dimitrova 82, Bosilegrad
OBJEKAT: 'PROSIRENJE GRADSKE MREZE RADI VODOSNBDEVANJA

NASELJA RESEN U OPSTINI BOSILEGRAD:

Prikljucak:
- Priklju¢ak vodovoda predvidjen je na kp 556 KO
Izvor - Pacarzova mahala na postojecem rezervoaru

Vodovod:
- Glavni dovod vode za naselje Resen

Deonica: Rezervoar u S Izvor do Karaule Djevo u s Resen
na katastarskim parcelama:

Kp br 556, 3619, 3620, 3623, 3624, 3639, 3640, 3641, 3642,
3643, 3644, 3727, 549/1, 4710, 3729, 3730, 3731 i 3760 KO lzvor
i

Kp br 107, 182, 181, 4125, 350, 351, 4216, 4217, 4214, 4222,
1843, 1841, 4211, 4223, 1750, 1756, 1747,1746, 1737, 1738,
1733, 1732, 1730, 2366, 2373, 2375, 2356, 2355, 2354, 4227,
2532, 2533, 2534, 2535, 2537, 2550, 2548/2, 2688 i 3041 KO
Resen

- Sekundarni vodovodi-Krakovi u naselju Resen

- Za mahalu Stepanova na katastarskim parcelama:
Kp br 4216 KO Resen

- Za mahalu Krstanova na katastarskim parcelama:
Kp br 4214i 1174 KO Resen

- Za Centar sela(Crkva i Skola) na katastarskim parcelama:
Kp br 4211, 1463, 1424 i 1836 KO Resen

- Za mahalu Bara na katastarskim parcelama:
Kp br 1501, 4211, 1419, 1420, 1421, 1422, 1425, 1426, 1429,
1452, 1453, 1454, 1455, 1520, 1522 i 1543 KO Resen

- Za mahalu Stoimerova na katastarskim parcelama:
Kp br 4211, 1730, 1729, 1728/1, 1727 i 4223 KO Resen

- Za mahalu Barbulova na katastarskim parcelama:
Kp br 4211, 2383, 2384, 2385, 2425, 2424, 3137, 3128, 3129,
3130, 3132, 4220, 3153, 3154, 3155, 3161i 762 KO Resen

- Za mahalu Mladjina na katastarskim parcelama:
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Kp br 2356, 2355, 2357, 2344, 2346, 2312, 2314, 2315, 2317,
2324, 4225, 4224, 4228 i 2892 KO Resen

- Za mahalu Vlanje na katastarskim parcelama:
Kp br 4228 KO Resen

- Za mahalu Prisoje(Guberake) na katastarskim parcelama:
Kp br 4231 KO Resen

PROJKTANTA - DIREKTOR:

VRSTA TEHN. DOKUMENT.: &ﬁ}ijéRéfié” [i\}adéﬁjé ”ﬁil ”””””””””””””””””””””””””””””””””
ZA GRADJENJE-RADOVA | Novagradnja
OZNAKA DELA PROJEKTA | “9* _ Hidrogradevinski projekat
PROJEKTANT - ' DOO “BO-ING-PRO ENERGY” Bosi legrad,
PROJEKTNA ORGANIZAC: Radnicka bb, Bosilegrad

ODGOVORNO LICE Ana Stojanova

M P
b (potpis)
ODGOVORNI Luka Kosti¢, dipl.inz.grad. hldrotehn konstr.
PROJEKTANT:
BROJ LICENCE: 3147745 04
LICNI PECAT:
( Potpis)

BROJ TEHN. DOKUMEN.: HG-04-PZ1/2023

MESTO I DATUM: Bosilegrad, 23.09.2023.g
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SADRZAJ PIO PROJEKTA

1

GLAVNA SVESKA
HG PROJEKAT

GS-04-PZ1/2023
HG-04-PZI1/2023

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023




doo
Bosilegrad

i “BO-ING-PRO ENERGY*“

PIB 109350193, M.B. 21168467 T. R. 205-229084-81

Komercijalna banka,
Tel.017/878-441, Ul. Radnicka bb,

B OS I L EGRAD

1

- HG PROJEKAT

INVESTITOR:

OBJEKAT:

o o o o 8 o o o S S S TN I N SN TN,

OU Opstine BOSILEGRAD,

PROSIRENJE GRADSKE MREZE RADI VODOSNBDEVANJA
NASELJA RESEN U OPSTINI BOSILEGRAD:

Prikljucak:
- Prikljucak vodovoda predvidjfen je na kp 556 KO
Izvor - Pacarzova mahala na postojecem rezervoaru

Vodovod:

- Glavni dovod vode za naselje Resen
Deonica: Rezervoar u S Izvor do Karaule Djevo u s Resen
na katastarskim parcelama:
Kp br 656, 3619, 3620, 3623, 3624, 3639, 3640, 3641, 3642,
3643, 3644, 3727, 549/1, 4710, 3729, 3730, 3731i 3760 KO lzvor
|
Kp br 107, 182, 181, 4125, 350, 351, 4216, 4217, 4214, 4222,
1843, 1841, 4211, 4223, 1750, 1756, 1747, 1746, 1737, 1738,
1733, 1732, 1730, 2366, 2373, 2375, 2356, 2355, 2354, 4227,
2532, 25633, 2534, 2535, 2537, 2550, 2548/2, 2688 i 3041 KO
Resen

- Sekundarni vodovodi-Krakovi u naselju Resen

- Za mahalu Stepanova na katastarskim parcelama:
Kp br 4216 KO Resen

- Za mahalu Krstanova na katastarskim parcelama:
Kp br 4214i 1174 KO Resen

- Za Centar sela(Crkva i Skola) na katastarskim parcelama:
Kp br 4211, 1463, 1424 i 1836 KO Resen

- Za mahalu Bara na katastarskim parcelama:
Kp br 1501, 4211, 1419, 1420, 1421, 1422, 1425, 1426, 1429,
1452, 1453, 1454, 1455, 1520, 1522 i 1543 KO Resen

- Za mahalu Stoimerova na katastarskim parcelama:
Kp br 4211, 1730, 1729, 1728/1, 1727 i 4223 KO Resen

- Za mahalu Barbulova na katastarskim parcelama:
Kp br 4211, 2383, 2384, 2385, 2425, 2424, 3137, 3128, 3129,
3130, 3132, 4220, 3153, 3154, 3155, 3161i 762 KO Resen

- Za mahalu Mladjina na katastarskim parcelama:
Kp br 2356, 2355, 2357, 2344, 2346, 2312, 2314, 2315, 2317,
2324, 4225, 4224, 4228 i 2892 KO Resen

- Za mahalu Vlanje na katastarskim parcelama:
Kp br 4228 KO Resen
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; - Za mahalu Prisoje(Guberake) na katastarskim parcelama:
Kp br 4231 KO Resen

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ZA GRADJENJE- RADOVA

OZNAKA DELA PROJEKTA | “1” - Hldrogradevmskl prOJekat

PROJEKTANT - 'DOO “BO-ING-PRO ENERGY” Bosilegrad,
PROJEKTNA ORGANIZAC: Radnicka bb , Bosilegrad

ODGOVORNO LICE Ana Stojanova

PROJKTANTA - DIREKTOR:

M P
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA (potpis)
ODGOVORNI Luka Kostlc, d|p| inz. grad hldrotehn konstr.
PROJEKTANT:
BROJ LICENCE: 314 7745 04
LICNI PECAT
( Potpis)

BROJ TEHN. DOKUMEN.: HG-04-PZ1/2023

MESTO I DATUM: Bosilegrad, 23.09.2023.g
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1.2. SADRZAJ HIDROGRADJEVINSKOG PROJEKTA

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

Naslovna strana hidrogradevinskog projekta
Sadrzaj hidrogradevinskog projekta
Resenje o odredivanju odgovornog projektanta HG dela projekta

Izjava odgovornog projktanta HG dela projkta

Tekstualna dokumentacija

Numericka dokumentacija

Grafi¢ka dokumentacija
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1.8. RESENJE 0 ODREDJIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu €¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br.
72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - odluka US, 24/111121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 -
odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/2014, 83/2018, 37/19-dr.zakon, 9/2020,
52/2021 1 62/2023) i odredbi Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrSenja
kontrole tehniCke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Sluzbeni glasnik RS", br.
73/2019) kao:

ODGOVORNIPROJEKTANT

Za izradu Hidrogradevinskog dela PZI-Projekta za izvodenje (HG PZI) za objekat
»Prosirenje gradske mrezZe radi vodosnbdevanja naselja Resen u opstini Bosilegrad« sa:
Priklju¢ékom na kp 556 KO Izvor i Cevovodom- Glavnim dovodom vode na kp br Kp br 556, 3619,
3620, 3623, 3624, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3727, 549/1, 4710, 3729, 3730, 3731 i 3760
KO Izvor i Kp br 107, 182, 181, 4125, 350, 351, 4216, 4217, 4214, 4222, 1843, 1841, 4211, 4223,
1750, 1756, 1747, 1746, 1737, 1738, 1733, 1732, 1730, 2366, 2373, 2375, 2356, 2355, 2354, 4227,
2532, 2533, 2534, 2535, 2537, 2550, 2548/2, 2688 i 3041 KO Resen i Sekundarnim vodovodima: Za
mahalu Stepanova na katastarskim parcelama:Kp br 4216 KO Resen, Za mahalu Krstanova na
katastarskim parcelama:Kp br 4214 i 1174 KO Resen, Za Centar sela(Crkva i $kola) na
katastarskim parcelama: kp br 4211, 1463, 1424 i 1836 KO Resen, Za mahalu Bara na
katastarskim parcelama: kp br 1501, 4211, 1419, 1420, 1421, 1422, 1425, 1426, 1429, 1452, 1453,
1454, 1455, 1520, 1522 i 1543 KO Resen, Za mahalu Stoimerova na katastarskim parcelama: Kp
br 4211, 1730, 1729, 1728/1, 1727 i 4223 KO Resen, Za mahalu Barbulova na katastarskim
parcelama: Kp br 4211, 2383, 2384, 2385, 2425, 2424, 3137, 3128, 3129, 3130, 3132, 4220, 3153,
3154, 3155, 3161i 762 KO Resen, Za mahalu Mladjina na katastarskim parcelama: Kp br 2356,
2355, 2357, 2344, 2346, 2312, 2314, 2315, 2317, 2324, 4225, 4224, 4228 i 2892 KO Resen, Za
mahalu Vlanje na katastarskim parcelama: Kp br 4228 KO Resen, Za mahalu Prisoje(Guberake) na
katastarskim parcelama: Kp br 4231 KO Resen opstina Bosilegrad odreduje se:

Luka Kosti¢ dipl ing grad —hidrotehnitko konstruktivnog smera sa licencom
broj 314 7745 04

Projektant: DOO “BO-ING-PRO ENERGY” Bosilegrad,
Radnicka bb bb, Bosilegrad
Odgovorno lice/zastupnik: Ana Stojanova
Pecat: Potpis:
Broj tehnicke dokumentacije: HG-04-PZ1/2023
Mesto i datum: Bosilegrad, 23.09.2023. g
DOO BO-ING-PRO ENERGY Bosilegrad, Septembar 2023



1.4. IZJAVA ODGOYORNOG PROJEKTANTA HIDROGRADJEVINSKOG
PROJEKTA

Odgovorni projektant Hidrogradevinskog projekta, koji je deo PZI-Projekta za izvodenje (HG
PZI) »ProSirenje gradske mreZe radi vodosnbdevanja naselja Resen u opstini Bosilegrad«
sa: Priklju¢kom na kp 556 KO lzvor i Cevovodom- Glavnim dovodom vode na kp br Kp br
556, 3619, 3620, 3623, 3624, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3727, 549/1, 4710,
3729, 3730, 373113760 KO Izvor i Kp br 107, 182, 181, 4125, 350, 351, 4216, 4217,
4214, 4222, 1843, 1841, 4211, 4223, 1750, 1756, 1747, 1746, 1737, 1738, 1733, 1732,
1730, 2366, 2373, 2375, 2356, 2355, 2354, 4227, 2532, 2533, 2534, 2535, 2537, 2550,
2548/2, 2688 1 3041 KO Resen i Sekundarnim vodovodima: Za mahalu Stepanova na
katastarskim parcelama:Kp br 4216 KO Resen, Za mahalu Krstanova na katastarskim
parcelama:Kp br 4214 i 1174 KO Resen, Za Centar sela(Crkva i Skola) na katastarskim
parcelama: kp br 4211, 1463, 1424 i 1836 KO Resen, Za mahalu Bara na katastarskim
parcelama: kp br 1501, 4211, 1419, 1420, 1421, 1422, 1425, 1426, 1429, 1452, 1453,
1454, 1455, 1520, 1522 i 1543 KO Resen, Za mahalu Stoimerova na katastarskim
parcelama: Kp br 4211, 1730, 1729, 1728/1, 1727 i 4223 KO Resen, Za mahalu Barbulova
na katastarskim parcelama: Kp br 4211, 2383, 2384, 2385, 2425, 2424, 3137, 3128, 3129,
3130, 3132, 4220, 3153, 3154, 3155, 3161i 762 KO Resen, Za mahalu Mladjina na
katastarskim parcelama: Kp br 2356, 2355, 2357, 2344, 2346, 2312, 2314, 2315, 2317,
2324, 4225, 4224, 4228 i 2892 KO Resen, Za mahalu Vlanje na katastarskim parcelama:
Kp br 4228 KO Resen, Za mahalu Prisoje(Guberake) na katastarskim parcelama: Kp br
4231 KO Resen opstina Bosilegrad:

Luka Kostic¢ dip ling grad

IZJAVLIUJEM

1. | Da je projekat uraden u svemu i u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima ROP-BOS-
23566-LOC-1/2021 i projektom za gradevinsku dozvolu- PGD-a.

2. | Da je projekat uraden u svemu i u skladu sa reSenjem o gradevinskoj dozvoli ROP-
BOS-29664-CPI-1-1/2023

3. | daje projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradniji, propisima,
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

4. | da su priizradi projekta postovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama
i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

DOO BO-ING-PRO ENERGY Bosilegrad, Septembar 2023



Odgovorni projektant: IDR

Luka Kosti¢ dip ling grad hidrotehn konstr smer

Broj licence:

Pecat:

Broj tehnicke dokumentacije:

Mesto i datum:

314 7745 04

Potpis:

HG-04-PZI1/2023

Bosilegrad, 23.09.2023.g

DOO BO-ING-PRO ENERGY Bosilegrad, Septembar 2023
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1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

DOO BO-ING-PRO ENERGY Bosilegrad, Septembar 2023
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SADRZAJ

1.5.1. OPSTI PRILOZI

- registracya preduzeca
- licenca odgovornog projektanata

1.5.2. PROJEKTNI ZADATAK
1.5.3. TEHNICKI OPIS OBJEKTA

- Tehnickr opis
- Predmet projekta 1 sastavni delovi objekta
- Popis katasterskih parcela duZ kojih se prolazi objekat
- Makrolokacya objekta,
- Opsta dispozicya objekta,
- Tehnicko tehnoloska koncepcya objekta,
- Izracunavanje i potvrda potrebe za vodom
- Nacmn obezbedenja infrastrukture,
- Varyanta prostornog i1 tehnic kog resemja objekata sa stanovista uklapanja u
prostor I izbor koridora prolaska linyskih objekata
- Prirodni uslovi,
- Procena uticaja na Zivotnu sredinu, zastita prirodnih 1 nepokretnih
kulturnih dobara
- Inzemyersko geolosko - geotehnickim karakteristikara terena sa aspekta
utvrdivarya generalne koncepcrye opravdanosti izgradnje objekta,
- Sprovedeni prtedhodni radovi za izradu projekta,
- Funkcionalnost I racionalnost resenja - 1zborane varyjante
- Opsti uslovi 1zvod enya radova
- Zakonska regulativa

1.6. NUMERICKA DOKUMENTAC[JA
- Hidraulicki proracuni
- Predmer 1 predracun radova
- TehniCkr uslovi 1zvod enja radova

DOO BO-ING-PRO ENERGY Bosilegrad, Septembar 2023
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1.7. GRAFICKA DOKUMENTACIJA

. Situacya objekata na K'T'P podlozi

. Situacre denica glavnog voda 1 sekundarnih vodova (krakova)
‘ Situacya na topografskoy podlozi

. Poduzni profil trase glavnog voda

° PoduZni profil sekundarnih vodova-Krakova

. Detali komandnih 1 kontrolnih sahti na vodovodu 1 ostale armature
(prikljuCna sahta, sahta za smestaj ispusnih ventila, sahta za smestaj vazdusnih
ventila, Sahta za prikljuCuvanje krakova, Zavrsna sahta za prikljuCenje
korisnika

DOO BO-ING-PRO ENERGY Bosilegrad, Septembar 2023
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Hidrogradevinski deo Projekta za izvodenje-PZ| -ProSirenje gradske mreze radi
vodosnbdevanja naselja Resen u opstini Bosilegrad

1.5.1. OPSTI PRILOZI

Penybanka Cpbuja
Areauujs aa npuspesue perserpe
Perucrap npuBpeHux cybjexkara 5000150466898

BIT 18471/2019
Jatym, 20.02.2019. rogune
Beorpan

Perncrparop Peructpa npuspennnx cy6Gjexara Koju BOAM AreHUuja 3a IPHBPEHE PErHCTpE, Ha
OCHOBY uiiaHa 15. craB 1. 3akoHa O MOCTYNKy perucTpaumje y ATEHLMjH 3a IIPUBPEIHE PErHCTpE,
(-CnyxGenn rmacaux PCY, 6p. 99/2011, 83/2014), omrydyjyhu O jeIMHCTBEHOj PErHCTDALHOHO]
NIpHjaBH OCHHMBaa IPABHHX JIAUA M JPYTHX CyGjeKaTa M perucTpalyje y je/IAHCTBEHH perucrap
nopecKux 0OBe3HHKa, KAjy je MOIHEO:

Wme u npesnme: Xapko E&Guh C s

JIOHOCH
PEIIEILE

VcBaja ce je/IMHCTBeHa PErHCTPAHOHa ITpHjaBa OCHHBaMbA NPABHUX JIIA B IPYTHX cybjexara H
PETHCTpALHje Y je/IHHCTBEHH PETHCTAP IOPECKUX 00BE3HMKa, 11a ce y Perucrap IpUBpeIHuX cyOjekara
perucrTpyje: . } A : T ;

Zarko Ljubié pr Biro za projektovanje vestacenje iz oblasti arhitekture i izvodenje radova u
gradevinarstvu INKOPROJEKT PLANIRANJE Leskovac

ca cienehinm monanuma;

G il : i i
JIvyH#M nojany npejy3EHuKa: i
Wme u npesnme: XKapko Ibyﬁuh 3 N S
JMBT": 0301979740034
| — |

1
ITocIOBHO MMe Ipe/y3eTHHKa:

Zarko Ljubié pr Biro za projektovanje veStadenje iz oblasti arhitekture i izvodenje radova u
gradevinarstvu INKOPROJEKT PLANIRANJE Leskovac

CkpaheHo NOC/IOBHO HMe TpeTy3eTHUKa: Zarko Ljubi¢ pr INKOPROJEKT PLANIRANJE
IocnosHo cepumre: Bpanucnasa Hymmha 3/5, Jleckosar, CpGuja

Bpoj u masus nomre: 16000 Jleckosai

Perucrapckn 6poj/Maruuru 6poj: 65312573

ITNB noneswen ox IMopecke Ynpase PC: 111291666

IToyerak o06aBibama genatnoeru: 20.02.2019 rogune
Crpana 1 ox 2

DOO BO-ING-PRO ENERGY Bosilegrad, Septembar 2023
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Hidrogradevinski deo Projekta za izvodenje-PZ| -ProSirenje gradske mreze radi
vodosnbdevanja naselja Resen u opstini Bosilegrad

Ilpetexna nenataoct: 7111 - ApXHTEKTOHCKA JENTaTHOCT

Hpe,u;y3emux,égq§ cTpyje Ha: HeospeljeHO BpeMe
TR

eJeKTpoHcKe nomre: inkoprojekt@gmail.com
RLY: O6pasnoxeme

[Toxsocuinan perucrpauuore npujaBe momueo je xana 18.02.2019. romume jenuucTmeny
PETUCTPAIHOHY NPHjaBy OCHHBAMbA IPABHKX JIMLA U APYTHX CYGjeKata ¥ perucTpanuje y jeTMHCTREHH
perucrap nopeckux obsesnuka 6poj BIT 18471/2019, 3a perucrpauujy:

Zarko Ljubié pr Biro za projektovanje veStacenje iz oblasti arhitekture i izvodenje radova u
gradevinarstvu INKOPROJEKT PLANIRANIJE Leskovac

IIpoBepaBajyhu HCTyEeHOCT ye0Ba 3a PErHCTPALHA]Y, POIMCAHKX OApentoM dnana 14. 3akoHa
O TOCTYNKY pErucTpandje y ATeHUHjH 3a NpUBPEIHE PEerncTpe, Perncrpatop je yTBpamo aa cy
HCITyFCHH YCJIOBH 3 PETHCTpallyjy, Tla je OUTyYHO Kao y JIMIO3HTHBY peulera, y CKIamy ca
ozapenbom 4iana 16. 3akona.

Bucuna HakHaze 3a Boheme mocTynka perncrpauuje yrephena je OmiykoM O HakHajzama 3a
TIOCJI0BE PETHCTPaLje | JIpyre YCIyre Koje mpyska AreHuuja 3a npuspeare peructpe (,CII. IiiacHuK
PC», 6p. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016 u 75/2018).

VIIYTCTBO O ITPABHOM CPEJICTBY:
ITpoTuB OBOT pelIema MOXKe Ce H3jaBUTH XKanba
MUHHCTDY HaJUICXKHOM 3a I10JI0Kaj IPUBPEIHUX
JIpYINTaBa ¥ APYTHX 00JIMKa NOC/I0Bamkha, y POKY
o 30 naHa o faHa 06jaB/bUBarka HA MHTEPHET
CTpaHH ATEHIHje 3a IPUBPE/IHE PETHCTPE, a
IIpeKo ATeHIgje.

OBABEUITEIE:

Y IpHIIOTy OBOT pellerba Halasu ce MOTBP/Ia O MONENH Iopeckor uaeHTHdUKanmonor 6poja (ITHB) 1
TIOTBp/Ia O MOHETO] NPHjaBH Ha 00aBE3HO COLUJATHO OCHTYPaKhe.
AKO ce y IpHIIOTY pellersa He Hajlase HaBeIeHe oTBpJie y 00aBesy cTe aa ypamute cienche:

1. Jla ce obparute ITopeckoj ynpasu paau noznene ITVB-a,

2: Jla mHYHO MOJHeEceTe jeMHCTBEHY IpHjaBy Ha 06aBe3HO COLMjanHo ocurypame, OJMAX
no npujemy osor obasemrema I CAMO YKOJIUKO CTE ITPUJABWUJIM TIOYETAK
OBABJbABA JIEJIATHOCTH, Ha jemHoM o manTepa 6uio Koje OpraHH3alHOHe
jenumune oprammsammje 3a 00aBE3HO COLMjalHO OcHrypame (Pemy6iuuku doun 3a
NCH3MjCKO W WHBAIMJCKO OCHIypame, PemyGnmuki 3aBoji 3a 3ipaBCTBEHO OCHIypabe,
Hammonansa ciyx6a 3a samonukaBame) MM Ipeko moprama L{enTpasor perucrpa
00aBE3HOT CONMjamHOr OCHrypama (hilp:/www.croso.is/), YKOJIMKO Beh HHCTE NpHjaBIbeHH
Ha OCHIypame 110 OCHOBY PaJHOr OJHOCA KO APYror IIOCIOAABLE. ¥ TO CAMO YKOJHKO CTe
TIpHjaBUIIA [0YEeTaK 00aBJbarba JEeIaTHOCTH.

GO Q02 OG RO A0 08 ROV M
e PO ap 36701,

perizeape (WCa caaerins PC,

Crpana 2 ox 2
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1.5.2. PROJEKTNI ZADATAK

Za projektovanje sistema vodosnabdevanja u mesnoj zajednici Resen u
opstini Bosilegrad

U skladu sa ¢lanom 117 a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09,
81/09 - ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US,
98/13 - odluka US, 132/14, 145/2014, 83/2018, 37/19-dr.zakon, 9/2020, 52/2021 i
62/2023) uraditi Projekat za izvodenje-PZl za VODOSNABDEVANJE Naselje Resen
povezivanjem glavnog voda na postojeci rezervoar | sistem vodosnabdevanja Mesnih
zajednica lzvor | Belut

1. UuvoD

Projekat za izvodenje —PZI se izraduje za potrebe gradenja objekta i izvodenja
radova.

Naselje Resen nalazi se na oko 11 km od centra Bosilegrada na jugoistoku R Srbije i
na Jugoistoku opstine Bosilegrad duz same granice sa republikom Bugarskom. PovrSina
ovog sela je 1355,43 ha, gustina naseljenosti je 5,3 st/km2 i nadmorska visina sela oko 822
metra. Resen se granici sa selima: lzvor, Belut, Mlekominci, Ribarci, a jednim svojim delom
teritorija sela se naslanja na drZzavnu granicu. Sastoji se od viSe razbijenih mahala:
Stepanova, Barbulova, Seinova, Vlanjska, Stoimirova, Mladina, Krstanova i Prisoje, a neke
od kuca ovog sela su samo nekoliko metara od granice. U selu Resen nalazi se hram
"Svete Bogorodice".

2. CILJ | POTREBA IZRADE PROJEKTA
Prvenstveni cilj Glavnog projekta je:

- Uraditi tehnicko reSenje kojim ¢e se obezbediti potrebna koli€inu vode da tokom cele
godine Naselje Resen ima dovoljne koli¢ine vode za piée ljudstva i zZivotinja kako stalnih
domacinstava tako i za potrebe domacdinstava koji povremeno borave na selu.

- Uraditi predmer i predracun radova za izgradnju sistema ProSirenje gradske mreze radi
vodosnbdevanja naselja Resen u opstini Bosilegrad kako bi Investitor obezbediuo sredstva
za izgradnju za nivo projekta za izvodenje.

PZI-Projekat za izvodenje vodosnabdevanja naselja Resen u opstini Bosilegrad
izraduje se za potrebe izgradnje sistema ProSirenje gradske mreze radi vodosnbdevanja
naselja Resen u opstini Bosilegrad. Za Naselje Resen potrebno je uraditi projektno-tehnicko
reSenje vodosnabdevanja sa prikljuCenjem sistema vodosnabdevanja na sistem
vodosnabdevnja sela Izvor i Belut koji je u funkciji i sa kojeg se vrSi snabdevanje pijatom
vodom selima Izvor i Belut. lzvrsiti dimenzionisanje prikljucnog voda- glavnog vodovoda i
odrediti mesto priklju€enje kako bi Naselje Resen mogla da ima nesmetano vodosnabdevanje
u odnosu na vodosnabdevanje sela Izvor i Belut. Projektom predvideti zahvatanje vode
iz veC€ sagradenog sistema vodosnabdevanja sela lzvor i Belut koristeci Cinjenicu da je ova
voda kvaliteta vode za pice i da je prilikom projektovanja sistema vodosnabdevanja sela Izvor
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vodeno raCuna da se i za Naselje Resen obezbedi dovoljna koli¢ina vode kroz postojeci
sitem.

U pogledu broja domacinstva, ¢lanova domacinstava i broj grala stoke od strane Naselje
Resen postoji data izjava uz obrazlozenje u pogledu potreba za vodom sa brojem ¢lanova
domacinstva, brojem objekata od opSteg znacCaja za Naselje Resen i brojem domacih
Zivotinja koje se uzgajaju.

Projekat za izvodenje treba da sadrzi tehniCke podatke za izvodenje :

makrolokaciju objekta,
opStu dispoziciju objekta,
tehniCko tehnoloSka koncepcija objekta,
nacin obezbedenja infrastrukture,

* varijanta prostornog i tehniCkog reSenja sa stanoviSta uklapanja u prostor |
odredivanje koridora prolaska linijskih objekata

* prirodni uslovi,

* procena uticaja na zivotnu sredinu,

* inzenjersko geolosko — geotehnickim karakteristikama terena sa aspekta utvrdivanja
generalne koncepcije opravdanosti izgradnje objekta,

 istrazni radovi za izradu idejnog projekta,

» zastita prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara i

» funkcionalnost i racionalnost reSenja

3. PODLOGE ZA PROJEKAT

3.1. Topografsko geodetske podloge:
» Situacione karte razmere 1:1000
» topografske karte 1:25000
» Geodetski snimak izvedenog objekta 1:1000

3.2. Vodoprivredne uslove i druge vodne podloge
» Vodni uslovi br 8091/1 od 18.08.2023.g izdati od JVP “Srbijavode” VPC “Morava” Ni$
3.3. Urbanisticki uslovi i drugi uslovi

Informacija o lokaciji br: 353-288/2023 od 07.08.2023.g izdata od strane OU Opstine
Bosilegrad

Uslovi vodovoda br 285 od 16.08.2023.g izdati od JP “Usluga” Bosilegrad

Lokacijski uslovi ROP-BOS-23566-LOC-1/2021 zavodni br 353-80/2022 od
21.08.2023. g izdati od opStinske uprave, Opstine Bosilegrad

ReSenje o gradevinskoj dozvoli ROP-BOS-29664-CPI-1-1/2023 zavodni br 353-
109/2023 od 21.09.2023. g izdati od opStinske uprave, OpStine Bosilegrad

Y VV V
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4.

4.1.

TEHNICKO RESENJE
Hidrogradevinski deo

U okviru ovog dela projekta dati:

dispoziciono reSenje priklju¢enja i svih cevovoda sa prate¢im objektima (ispusni ventili,
vazdusni ventili, priklju€enja, raskrsnice i dr);

Glavni dovod vode - cevovod pod pritiskom od rezervoara do karaule Bevo;
Sekundarni dovodi vode (Krakovi)- cevovod pod pritiskom od raskrsnica na glavnhom
vodu do krajnjih potroSaca)

grafiCke priloge uz proracune i crteze objekata u odgovarajuéoj razmeri za nivo PZI-
Projekta za izvodenje.

INVESTITOR
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Hidrogradevinski deo Proj ) 1
jekta za izvodenje-PZI| -ProSirenje grad Z ]
: _ ske
vodosnbdevanja naselja Resen u opStini Boéilg rad mreze radh

Ha ocrosy uiaxa 32. ctas 1. Tauka 6. 3aKOHA O JOKATHOj CAMOYNIPaBH (,,Cn. rmacmk PC", Op.
129/2007, 83/2014 - ap. 3aKOH, 101/2016 - ap. sakon u 47/2018), unana 4. ctas 3. 3aKOHA O KOMYHATHAM
nenataoctama (,Cara PCY, 6p. 88/2011, 104/2016 m 95/2018), wmana 1. Onyke O KOMyHATHHM
JCTATHOCTHMA Ha TEPUTOPHjH OTILITHHE Bocunerpax (..Crrarpasa Bpama®, 6p.32/2020), unana 15. cTas
1. Tauxa 2. CraryTa ommTuze bocuerpax (,,Cr.rmacHuK rpaja Bpama”, 6p. 3/19), CKyTILUTHHA OIMITHHE
Bocunerpaa Ha CeIHHIM OApPIKAHO]j AAHA 14.02.2023 roause, AOHEA j©

OJUIVKY

0 NpoIMpersY TPAACKe Mpezxe paau BonocHanGeBama Hace/ba PeceH y OmIITHHI Bocunerpaa

Ynan 1.

OBom oykom yrephyje ce MPHOPHTET Ommruse Bocuierpas 3a MPOLIIPEHLY IPajCKe MPExe
pagu BOZOCHAAOCBAbA HACCIBA Pecen y omurrinu bocunerpal.

Ynan 2.

Tlocrojeha rpafcka Mpexa xojom yrpasba JI1 . Veayra® u3 Bocunerpaaa, a paad BOZIOCHAA0CBAmA
Jen0Ba ONIITHHE KOja HEMajy Pery/IHCaH CHCTCM jaBHOT BOJOCHAAGCBAMA mpowmHpyje ce niocrojehu
crcTeM BOIOCHANGEBama y Hacesby M3B0p A0 HACEIbA PeceH OHOCHO IO CBAKe Maxase/3aceoka y Haceby
PeceH.

Ynas 3.

CpezxcTsa 33 pajose HA TPOMMPEEY IPAJCKE MPexe Patd BozocHanOcBama Haceba PeceH
omuruea  bocunerpax e 00e36eaUTH KOHKYPUCAmEM  TI0 jaBHEM TIO3MBAMA MMHHCTapCTaBa,
MeljyHapOHUX JOHATOPA ¥ NPOrpaMa 1 APYTUX OFIIITHHH JOCTYIHUX H3BOPA (uHaHCHpAHA.

Ynau 4.

Osa Omiyka CTyTa Ha CHary 1aHOM JoHOMEHK:a, a objasulic ce Y . Cryx0eHOM ITIaCHUKY rpaza
Bpama®.

CKYIIIITAHA OIIITHHA BOCHJIET'PAY
Bpoj: 06 - 84/2023
V Bocunerpaay, AaHa 14.02.2023 roause

78

VAL
=~ Hi'jénc'egg\u(,

(o Cmma'g@mpos é)
At.{f‘;tﬂwu)%;

*
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Hidrogradevinski deo Projekta za izvodenje-PZ| -ProSirenje gradske mreze radi
vodosnbdevanja naselja Resen u opstini Bosilegrad

Vropak.23.mapr.2021.rofmue.

Ynan 6.
Opa OTyKa CTYTa HA CHAry AaHOM JIOHOWISH3 &
Guhe objaBmena y ,CiyxOeHOM TIACHHKY rpana
Bpama“.
CKYIIITAHA OINITUHE BOCWIEIPAJl naua
04.03.2021.romuue, 6poj:06-63 /2021

TPEJICEJTHUK,

Cnasuo Bragumupos,c.p.

89.

Ha ocroBy wiana 32. crasl. Tauxa 6. 3axoHa 0
nokanuoj camoynpasu (“Ci.rnacHux PC”, 6poj 129/07
u 83/14-np. 3axoH 1 101/16,47/2018), unana 4. crap 3.
Tauka 1. 3aKOHA O KOMYHQJIHHMM JeNaTHOCTHMA (“Cn.
rnacank PC” 6p. 88/2011 ,104/2016,95/2018), unana i
Ozuiyke 0 KOMYHAJIHHM AEIATHOCTAMA HA TEPUTOPHjH
ommrtuae bocunerpan (“CirnacHux rpana Bpama“
6poj 3/2019) umana 15. cras 1. Tauxa 2. Craryra
Ommuse Bocunerpan (“Cnrnacamk rpana Bpama“
6poj 3/2019) CxymmriHa OMIITHHE Bocunerpan Ha
cemmuuu onpkanoj ma#a 04. mapra 2021. ronuse,
JOHENA je

OVIYKY
O ITPOIIUAPERY I'PAJCKE MPEXE PA/IH
BOJTOCHAIBEBAIA LEHTPAJIHOI JEJIA
HACEJbA MUIEKOMHHIIH Y3 JIP’KABHH nyT
I 11A PEJIA O3HAKE 231 HA JEOHHIIA
BOCHJIETPA/I-PUBAPIIH.

Unan 1.

Osom omiykoM ypehyje ce MpOUIHpERne
rpajcke Mpexe pajad BOLOCHCAOEBama aena Hacesba
MUleKOMHHIE KOju ce Hanasu y3 JIpkaBHH nyT A
pena osHake 231 Ha JeOHHIM Bocunerpan-Pubapuu.

Ynan 2.

IMoctojelia Tpascka Mpeka KOjoM ynpasiba m
Venyra u3 Bocuierpan, a paan popocHabnepama
JIeIOBa ONIITHHE KOja HEeMajy Peryjcan CHTeM jaBHOT
BOnOCHAaGMeBaba NpOLIMIIMPYje Ce Of Hacema b
Pazmuesun 70 Hacersa Kommmme Koje mpumaza cey
MIEeKOMHHIIH Tako INTO Ce Ha npensuljeHoj TpacH
BpLIH BojocHabnesame U Hacesba BaukoBuLa H
Orpame y C MiekOMHHIH €&  YKyMHO 25
nomahuHcTaBa, mKone y ¢ MIeKOMUHIM, 33 CAHUTEPHE
norpebe dapme [AI1 Hampenax y ¢ PajquueBuu # 32
notpebe u3rpamsme ABa MPOTUBIOKAPHA XujapaHaTa |
ro jenan y JI PanuueBly # jelaH y Hacesmy Komume ¢
MIexOMHHIIH.

"CJIYKBEHU I'IACHUAK IT'PAJIA BPAIA™

Bpoj -4- Ctpana-313

Ynas 3.

Cpencrsa 3a H3rpazby cucremMa
BOJIOCHAI0EBakA LHEHTpPaNHOr  Jena Haceba
Mnexomuamu y3 apxasau nyt JII 1IA pena osHake
231 na nmeonuuu Bocunerpaz-Pubapuu 06e3behyje
omurtiHa bocunerpan.

Unan 4.

Opa Omiyka CTyna Ha CHary OCMOr JaHa OX
mana objaspusama y "CiyxkOeHOM TJIACHMKY rpana
Bpama".

CKVTIIITHHA OIIITHHE BOCHIIEIPANl nana
04.03.2021 rozuse, 6poj:06-63 /2021

IMPEJICEJHUK,
Cnasuo BaagaMHpoB,C.p.

I'pancka onmrHHEA Bpamcka Bama
90.

Ha ocmosy wumama 79. um 92. 3akowa o
Gyuerckom cucremy (,CoryxOern racHuK PC*, 6poj:
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 -apyrn
sakon m 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,
31/2019, 72/2019 u 149/2020), unan 20. cras 1. TauKa
39, BakoHa O JIOKAJHO] CaMOyImpaBH (,,Cyx6enu
rnacank PCY, 6p. 129/2007 u 83/2014 - npyru 3aKoH,
101/2016, 47/2018 ), unana 13. cras 1. Tauka 26.
Craryra rpaja Bpama (,Coy>xOeHH TNIACHUK Tpana
Bpawa®, 6poj 6/19) Cxynmrina I'pancke OMIITHHE
Bpamcka bamwa Ha CeAHMIM onpkaHoj]  JiaHa
05.03.2021 .roauue, [OHENA je

OJJIYKY
O AHT'AJKOBABY PEBH30PA 3A 3ABPIIHUA
PAYYH BYIIETA I'PAJICKE OIIIITHHE
BPABCKA BAbA 3A 2020. TOTMHY

Ynan 1.
AHraxyje ce peBH30p 33 EKCTEpHY peBu3Hjy
3appmmor pauysa Oyuera Ipamncke  ONMIUTHHE
Bpamcka bama 3a 2020. ronusy.

Ynas 2.
OBa OZUTyKa Ca H3BEIITajeM eKCTepHe peu3zHje
je cactasau Jieo Oputyke O 3aBPIIHOM PatyHy Oynera
T'pazicke onmTuse Bpamcka baia 33 2020. ropuny.

Ynan 3.

Onnyka O 3aBPIIHOM PadyHy 6yuera I'pancke
omuruHe Bpamcka Bama 3a 2020. roauny 13 waxa 2:
OBe OMNyKe, Ca H3BEIITAjeM O MW3BpLICHY 6yuera,
Hajuiexksn oprad ['pazicke OMIITHHE Bpamcka bama
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1.5.1. TEHNICKI OPIS HG PROJEKATA VODOSNABDEVANJA
NASELJA RESEN RESEN

0.8. TEHNICKI OPIS

TEHNICKI OPIS-GLAVNA SVESKA

Naselje Resen nalazi se na oko 11 km od centra Bosilegrada na jugoistoku R Srbije i na
Jugoistoku opstine Bosilegrad duz same granice sa republikom Bugarskom. PovrSina ovog
sela je 1355,43 ha, gustina naseljenosti je 5,3 st/km2 i nadmorska visina sela oko 822 metra.
Resen se granici sa selima: lzvor, Belut, Mlekominci, Ribarci, a jednim svojim delom teritorija
sela se naslanja na drZzavnu granicu. Sastoji se od viSe razbijenih mahala: Stepanova,
Barbulova, Seinova, Vlanjska, Stoimirova, Mladina, Krstanova i Prisoje, a neke od kuéa ovog
sela su samo nekoliko metara od granice.

Cela teritorija Mesne zajednice Resen ima problem sa vodom za pi¢e, sanitarne potrebe
i vodu za potrebe ispoja zZivotinja i Zivina. U toku godine domacinstva MZ Resen uglavhom
imaju nedovoljne koliine kvalitetne vode i vrlo Cesto ostaju bez osnovne Zivotne namirnice
kao Sto je pijac¢a voda. Opstinsko rukovodstvo je primorano da non-stop interveniSe na nacin
Sto u ovoj mesnoj zajednici se cisternama odvozi voda za potrebe stanovnika MZ Resen i
problem reSava na dnevnom ili nedeljnom nivou u zavisnosti od kapaciteta domacinstava da
sacuvaju vodu na adehvatan nacin. Nagomilani problemi oko redovnog dotura pijace vode
tokom cele godine dovelo je do toga da se opStina Bosilegrad odlu¢i da Mesnu zajednicu
Resen uzme kao prioritet i iznade mogucnost da se problem vodosnabdevanja reSi na
stabilan nacin odnosno da se izgradnjom sistema Vodosnabdevanbja omoguéi svim
domacinstvima MZ Resen potrebna koli¢ina pijace vode i vode za ostale potrebe seoskog
domacinstva. MZ Resen nalazi se na jugoistoku R Srbije i jugoisto¢no od grada Bosilegrad
uz drzavnu granicu sa republikom Bugarske.

DOO BO-ING-PRO ENERGY Bosilegrad, Septembar 2023
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Slikal: Mahala Krstanova s Resen
Sistem vodosnabdevanja mesne zajednice Resen predviden je tako da se vodom napaja i
povezuje na sistemu vodosnabdevanja sela Izvor i Belut koji vodu dobija preko zahvatne
gradevine i pumpnog postrojenja iz centralnog izvorista “lzvor” u centru sela lzvor i to tako
Sto se voda pumpama i potisnim cevovodom podiZe i upumpava u rezervoar koji se nalazi
na koti 1092 mnm , tako da se sa ove visine voda gravitaciono Salje u naseljima i pokrivaju
se vodovodnim sistemima MZ Izvor, Belut i Resen.

DOO BO-ING-PRO ENERGY Bosilegrad, Septembar 2023
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Slika 3: Rezervoar za potrebe naselja Izvor, Belut i Resen

Za vodosnabdevanje MZ Resen predviden je sitem vodosnabdevanja granatog tipa koji se
sastoji od prikljucka kod rezervoara kod mahale Pacarzovi, glavhog dovoda vode sa prate¢im
elementima duz dovoda ( revizioni i komandni Sahtovi sa komandnom vodovodnom
armaturom, Sahtova za prikljuenje krakova, Sahtova za smestaj ispusnih ventila i Sahtova za
smestaj vazduiSnih ventila) i sekundarni vodovi sa prate¢im elementima duz dovoda( Sahtova
za priklju€enje domadinstava i revizioni Sahtovi za komandovanje sekundarnim vodovodima
i zavrSnim Sahtovima sa ispusnim i vazdusSnim ventilaima u zavisnosti od potreba na zavrSnim
vodovima).

Najblizi vodotoci i potoci preko kojih se prelazi i pruza se cevovod su bezimeni potok na
katastarskoj parceli broj 4710 K.O. Izvor, bezimeni potok na katastarskoj parceli broj 3731
K.O. lzvor, potok Resen na katastarskoj parceli broj: 4211 K.O.Resen i potok Borje na
katastarskoj parceli broj: 2354 K.O.Resen , opstina Bosilegrad.

- Na trasi vodovodne mreze kod ukrStanja sa neregulisanim koritom bezimenog potoka na
K.P. broj: 4710 K.O. Izvor na delu prelaza cevovoda ispod neregulisanog potoka predvidena
je zastitna dubina od 1,50 m od vrha cevi do kote dna korita potoka u tom potezu.
- Na trasi vodovodne mrezZe kod ukrStanja sa neregulisanim koritom bezimenog potoka na
K.P. broj: 3731 K.O. Izvor na delu prelaza cevovoda ispod neregulisanog potoka predvidena
je zastitna dubina od 1,50 m od vrha cevi do kote dna korita potoka u tom potezu.
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- Na trasi vodovodne mreze kod paralelnog vodenja i ukrStanja sa neregulisanim koritom

Resenskog potoka na K.P. broj: 4211 K.O. Resen u delu paralelnog vodenja cevovod ide u
vodno zemljiSte i prati vodotok tako da je predvidena je zastitna dubina od 1,50 m od vrha
cevi do kote dna korita potoka u tom potezu. Na prelazu vodotoka kod RS 27 ka RS 30
predviodena je zastitna kolona od PE cevi DN 110 i osiguranje betonskim blokovima od
erozije cevovoda.

- Na trasi vodovodne mreze kod ukrStanja sa neregulisanim koritom potoka Borje na K.P.
broj: 2354 K.O. Resen na delu prelaza cevoda ispod neregulisanog potoka predvidena je
zastitna dubina od 1,50 m od vrha cevi do kote dna korita potoka u tom potezu.

Na svim ostalim manjim prelazima ispod neregulisanih potoka predvidena je zastitna dubina
od 1,50 m od vrha cevi do kote dna korita potoka u tom potezu. Jedino na prtelazu cevovoda
ispod potoka izmedu RS 27 ka RS 30 predvidena je i nizvodna zastita od erozije cevoda
uradena od betonskih blokova za stabilizaciju korita ispod prelaza cevovoda kao i zastitna
kolona od PE cevi DN 110 PN 10. Mesto prelaska cevovoda je vidno obelezeno i na levoj i
na desnoj obali potoka. UkrStanje cevovoda kod prelaza ispod potoka predvideno je upravno
pravac pruzanja potoka.

Uklanjanje vegetacije u pojasevima obala vodotoka nisu predvidena jer trasa cevovoda ide
po ve¢ uspostavljenom trasom lokalno nekategorisanih puteva a put je uspostavljen mokrim
prelazima preko vodotokova odnosno potoka.

Zastitna dubina ukopavanja cevovoda od vrha cevi do kote trupa puta na svim
sobracajnicama odnosno lokalno nekategorisanim putevima predvidena je od 1,20 m.
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Hidrogradevinski deo Projekta za izvodenje-PZ| -ProSirenje gradske mreze radi
vodosnbdevanja naselja Resen u opstini Bosilegrad
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Predmet ovog projekta je izgradnja:

1. Prikljucak

PrikljuCak vodovoda predvidjen je na kp 556 KO Izvor - Pac¢arzova mahala na
postojeCem rezervoaru zapremine V= 30 m3, preko Sahte za priklju¢enje RS1 sa
vodovodnom armaturom za komandovanje | ugradnju mernog instrumenta.

2. Glavni vodovod

Cevovod od polietilena 100 DN 75 PN 10-32 pod pritiskom L=10.202,36 m1 sa 1
jednom prikljuénom Sahtom za smestaj vodomera | komandnih ventila, 6 Sahti
ispusnih ventila, 9 Sahti vazdusnih ventila, 10 Sahti za priklju¢ak sekundarnih
vodovoda-Krakova za pojedine mahale | manja naselja Mahala | 1 Sahtom za
smestaj ventila za otvaranje | zatvaranje vode.

Deonica 1: Rezervoar-Stepanova mahala od PE 100 DN75 PN10-16 | L=3.744,72 m1
Deonica 2: Stepanova -Krstanova od PE 100 DN75 PN16 | L=2.025,48 m1
Deonica 3: Krstanova-Selo(centarsela) od PE 100 DN75 PN16-25 |1 L=1.386,66 m1
Deonica 4: Selo- PladniSte 1 (Raskrsje za Stoimerova) od PE 100 DN75 PN32 |
L=620,15 m1

Deonica 5: Pladniste 1 (Raskrsje za Stoimerova) — Pladniste 2(Dobre el) od PE 100
DN75 PN32 | L=408.67 m1

Deonica 6: Pladniste 2(Dobre el)-Raskrsje za Sainova | Mladina mahala od PE 100
DN75 PN32 | L=59,75 m1

Deonica 7: Raskrsje za Sainova | Mladina mahala-Karaula Devo od PE 100 DN75
PN32-16 | L=1.974,93 m1

Sekundarni vodovodi-Krakovi

o Krakl-1:
Vodovod za Mahala Stepanova od polietilena 100 DN 40 PN 16 pod pritiskom sa
komandnim propusnim ventilom | ventilom za redukciju pritiska od 10,6 na 6 bari
smesteni u prikljuéni $aht RS 8 na glavnu vodovodnu liniju, duzine L=206,52 m1 |
jednom $ahtom na zavrsetku cevovoda RS 9 u kojoj se nalazi propusni ventil 5/4”
za komandovanje vodom | prikljuenja korisnika.

e Krak 2-1, 2-1-1i 2-1-2
Vodovod za Mahala Krstanova od polietilena 100 DN 40 | 32 PN 16 pod pritiskom
sa komandnim propusnim ventilom | ventilom za redukciju pritiska od 12,4 na 8 bari
smesteni u prikljuéni $aht RS 16 na glavnu vodovodnu liniju, duZine DN 40 PN 16
L=32,97 m1, DN 321 PN 16 L=403,60 m1, jednom Sahtom u raskrsnici vodova RS
17 | dve $ahte na zavr$etku cevovoda RS 17/1 | RS 17/2 u Kojima se nalaze tri
propusna ventila 1” za komandovanje vodom | priklju¢enja korisnika

o Krak 3-1
Vodovod za Mahalu Selo (Crkva | Skola) od polietilena 100 DN 40 PN 16 pod
pritiskom sa komandnim propusnim ventilom | ventilom za redukciju pritiska od 19,7
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na 8 bari smesteni u prikljuéni $aht RS 20/1 na glavnu vodovodnu liniju, duZine
L=138,66 m1 | jednom $ahtom na zavrsetku cevovoda RS 21 u kojoj se nalazi
propusni ventil 5/4” za komandovanje vodom | prikljuenja korisnika

e Krak 3-2
Vodovod za Mahalu Bara od polietiliena 100 DN 40 PN 16 pod pritiskom sa
komandnim propusnim ventilom | ventilom za redukciju pritiska od 20 na 10 bari
smesteni u prikljuéni $aht RS 20-1 na glavnu vodovodnu liniju, duZine L=438,16 m1 |
jednom $ahtom na zavrsetku cevovoda RS 22 u kojoj se nalazi propusni ventil 5/4”
za komandovanje vodom | priklju€enja korisnika

e Krak4-1
Vodovod za Mahalu Stoimerova od polietiliena 100 DN 40 PN 16 pod pritiskom sa
komandnim propusnim ventilom | ventilom za redukciju pritiska od 22,2 na 12 bari
smesteni u prikljuéni $aht RS 23 na glavnu vodovodnu liniju, duzine L=960,64 m1 sa
tri $ahte za prikljugenje korisnika RS24, RS25 | RS26 u kojima se nalazi propusni
ventili od 5/4” za komandovanje vodom | priklju€enja korisnika

e Krak 5-1
Vodovod za Mahalu Barbulova od polietilena 100 DN 40 PN 16 pod pritiskom sa
komandnim propusnim ventilom | ventilom za redukciju pritiska od 24,6 na 10 bari
smesteni u prikljuéni $aht RS 27 na glavnu vodovodnu liniju, duzine L=1325,08 m1
sa jenom $ahtom za ispust vode RS28 | jednom $ahtom za prikljuéenje korisnika RS
29 u kojima se nalaze propusni ventili od 5/4” za komandovanje vodom |
prikljucenja korisnika

e Krak 6-1
Vodovod za Mahalu Mladina od polietilena 100 DN 40 PN 32-16 pod pritiskom sa
komandnim propusnim ventilom smesten u prikljuéni $aht RS 30 na glavnu
vodovodnu liniju, duzine L=1558,84 m1 sa dve $ahte za prikljuenje korisnika RS31,
RS32 u kojima se nalaze propusni ventili od 5/4” za komandovanje vodom |
priklju€enja korisnika | redukcioni ventili 16 na 8 bari

o Krak 7-1
Vodovod za Mahalu Vlanje(Vlade majstor | Vance kasapin) od polietilena 100 DN
40 PN 10 pod pritiskom sa komandnim propusnim ventilom smesten u priklju¢ni $aht
RS 36/2 na glavnu vodovodnu liniju, duzine L=588,81 m1 sa jednom $ahtom za
priklju¢enje korisnika RS37 u kojoj se nalaze propusni ventili od 5/4” za
komandovanje vodom | priklju€enja korisnika.

e Krak 7-2, 7-2-1
Vodovod za Mahala Vlanje(Vladimirovi) | mahalu Prisoje(Guberake) od polietilena
100 DN 40 | 32 PN 10-16 pod pritiskom sa komandnim propusnim ventilom 5/4” u
prikljuéni 8aht RS 36/2 na glavnu vodovodnu liniju, | propusnim ventilima 5/4” u
$ahtama za priklju¢ivanje RS38 | RS39 duzina DN 40 PN 10 L=657,96 m1, DN 32
PN 16 L=1502,66 m1, jednom $ahtom na zavrsetku cevovoda RS 40 u kojoj se
nalaze propusni ventil 1” za komandovanje vodom | prikljuéenja korisnika

Glavni dovod vode sobzirom na konfiguraciju terena predviden je od polietiiena SA
SPOLJASNJIM ZASTITOM Tip 2 gustine 100 RC preénika DN 75 PN 10-32 bari ukupne
duzine L=10.202,36 m1 po deonicama kako je to dato u grafickoj dokumentaciji.

Sekundarni vodovodi-Krakovi takode sobzirom na konfiguraciju terena predvideni su od
polietilena SA SPOLJASNJIM ZASTITOM Tip 2 gustine 100 RC pre¢nika DN 32 i DN40 PN
10-32 bari po deonicama za priklju¢enje po mahalama kako je to dato u grafiCkoj
dokumentaciji.
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Svi Revizioni Sahtovi za smestaj vodovodne armature za komandovanje i neometanog
teCenja vode predvideni su od betona MB 25 konstruktivno armirani sa AB plo¢ama i sa Saht
poklopcima i panjalicama za silaz.

Projektovani vodovod je deo komunalne infrastrukture , te se nece formirati posebna
gradevinska parcela,tj. zadrzavaju se postojeée katastarske parcele preko kojih trasa prolazi.
Trasa novoprojektovanog vodovoda polazi od Rezervoara u Pacarzovci kp br 556 KO lzvor,
a zavrSava se po mahalama KO Resen i ima oblik grane predvidena na sledecée katastarske
parcele:

Slk Vikendica u S Resen

Cevovod:

- Glavni vodovod za MZ Resen
Deonica: Rezervoar u S Izvor do Karaule Djevo u s Resen na katastarskim parcelama:
Kp br 556, 3619, 3620, 3623, 3624, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3727, 549/1, 4710, 3729,
3730, 37311 3760 KO lzvor i
Kp br 107, 182, 181, 4125, 350, 351, 4216, 4217, 4214, 4222, 1843, 1841, 4211, 4223, 1750, 1756,
1747, 1746, 1737, 1738, 1733, 1732, 1730, 2366, 2373, 2375, 2356, 2355, 2354, 4227, 2532, 2533,
2534, 2535, 2537, 2550, 2548/2, 2688 i 3041 KO Resen

- Sekundarni vodovodi -Krakovi u MZ Resen
- Za mahalu Stepanova na katastarskim parcelama:
Kp br 4216 KO Resen
- Za mahalu Krstanova na katastarskim parcelama:
Kp br 421411174 KO Resen
- Za Centar sela(Crkva i Skola) na katastarskim parcelama:
Kp br 4211, 1463, 142411836 KO Resen
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- Za mahalu Bara na katastarskim parcelama:
Kp br 1501, 4211, 1419, 1420, 1421, 1422, 1425, 1426, 1429, 1452, 1453, 1454, 1455, 1520, 1522 i
1543 KO Resen

- Za mahalu Stoimerova na katastarskim parcelama:
Kp br 4211, 1730, 1729, 1728/1, 1727 i 4223 KO Resen

- Za mahalu Barbulova na katastarskim parcelama:
Kp br 4211, 2383, 2384, 2385, 2425, 2424, 3137, 3128, 3129, 3130, 3132, 4220, 3153, 3154, 3155,
3161i 762 KO Resen

- Za mahalu Mladjina na katastarskim parcelama:
Kp br 2356, 2355, 2357, 2344, 2346, 2312, 2314, 2315, 2317, 2324, 4225, 4224, 4228 i 2892 KO
Resen

- Za mahalu Vlanje na katastarskim parcelama:
Kp br 4228 KO Resen

- Za mahalu Prisoje(Guberake) na katastarskim parcelama:
Kp br 4231 KO Resen

Slika: Crkva Sveta llija u s Resen
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Na osnovu hidraulickog proracuna potreba za vodom utvrdena je na 0,867 l/sec. Na

mestu priklju¢aka glavnog voda uradena je glavna $ahta za priklju¢ak sa meracem

protoka. Koli¢ina u svim odvodnim cevima reguliSe se pomocu ventila. Predvidena priklju¢na
Sahta je na koti 1091 mnm. Cevovod je izraden od PE cevi DN32, DN40 DN75 za radne
pritiske 10-32 bari sa spoljaSnjom dodatnom zastitom Tip 2. Zbog regulacije pritiska
predvideni su u pojedinim Sahtama ventili za regulaciju pritisaka, a preporuka i obaveza je
ugradivanje regulacionih ventila u Sahtama za smestaj vodomera ponaosob svim korisnicima
prilikom priklju¢enja. Ovako zahvac¢ena voda sistemom glavnog dovoda izradenih od PE100
cevi DN75 1 DN 40 i DN 32 za radne pritiske 10-32 bari omogucuje da se voda isporucuje
korisnicima podjednako preko priklju¢aka formirani u prikljuénim vodovonim Sahtama Zavrsne
i prikljucne Sahte sekundarnih vodova rasporedeni su po svim mahalama u svemu prema
potrebama.

Izvodenje vodovoda planirano je da se izvrSi od visoko stru€ne i obuene ekipe za ovakvu
vrstu radova, a zemljani radovi i iskoppi najve€im delom bi bili uradeni masinski putem , osim
na mesta gde je to nemoguce, pa je predviden i ruéni iskop.

Na trasi su predvidene Sahte, koje Ce se izvesti od armiranog betona MB 25, sa dodatkom
aditiva za vodonepropustljivost.

Na trasi novoprojektovanog vodovoda naselja Resen predvideno je ukupno 46 Sahti razlisitih
funkcija od toga 27 na glavhom vodu i 19 na sekundarnim vodovima-krakovima .One Ce biti
izvedeni monolitno, od armiranog betona MB25 i MB 30, sa dodatkom aditiva za
vodonepropustlivost. Debljina zidova je 15 cm unutradnje dimenzije i svetla visina je prema
tablicama i nacrtima u prilozima.
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Hidrografske karakteristike

Teren izgradnje sistema pripada uglavno mesnoj zajednici Resen i delom MZ lzvor.
Planirano vodosnabdevanje nalazi se levo u odnosu na tok Reke Dragovistice i DP IIA reda
oznake 231 na potezu od Bosilegrada ka granicnom prelazu Ribarci. Glavni prilaz selu je
preko drZzavnog puta na skretanju u naselju donje RadiCevci uz Resljanski potok. Naselje
Resen se nalazi na oko 11 km od centra Bosilegrada na jugoistoku R Srbije i na Jugoistoku
opstine Bosilegrad duz same granice sa republikom Bugarskom. PovrSina ovog sela je
1355,43 ha i proeCna nadmorska visina sela oko 900 metra. Resen se granici sa selima:
Izvor, Belut, Mlekominci, Ribarci, a jednim svojim delom teritorija sela se naslanja na drzavnu
granicu. Sastoji se od viSe razbijenih mahala: Stepanova, Barbulova, Seinova, Vlanjska,
Stoimirova, Mladina, Krstanova i Prisoje, a neke od kuc¢a ovog sela su samo nekoliko metara
od granice.

Po geoloskom satavu tren je sastavljen od Slabo vezanih pescCara-Konglomerati,
Kre€njaka, kre€¢njackih dolomita, Kvarcni i arkozni konglomerati, pescari i hloritski Skriljci.
HidroloSka situacija ovog sela ja jako loSa jer se radi o geoloSkom sastavu terena koji nije
povoljan za dobru hidroloSku situaciju pa se radi o jako malom broju izvora i bunara koji leti
uglavnom presusuju.

Resen pripada slivu reke Dragovistice koja pripada Egejskom slivu.
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- Makrolokacija objekta

Sistem ProSirenje gradske mreze radi vodosnbdevanja naselja Resen u opstini
Bosilegrad nalazi se u Opéstini Bosilegrad, naselje Resen koje se nalazi na jugoistoku
Republike Srbije i pripada P¢€injskom okrugu. Mesto i lokacija su na koti od 822 mnm do 1100
mnm metara nadmorske visine smesteni uglavnom pojasevima lokalno nekategorisanih
puteva u Naselje Resen. Mesto je na desetak kilometara od Bosilegrada. Naselje se jednim
delom oslanja na drzavnu granicu sa R Bugarskom. Resen se granic¢i sa selima: Izvor, Belut,
Mlekominci i Ribarci. Mesto izgradnje pripada umereno brdovitom delu opsStine Bosilegrad. U
podrucju preovladuje umerena klima sa hladnim zimama i prohladnim letima.
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Juzni deo s Resen
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Cevovod po Gaus-Krigerovoj skali ima sledece koordinate pocetka i kraja
projektovanog glavnog dovoda vode od RS1 do RS36:

Koordinate po&etka cevovoda -RS1 X=7625782.22 i Y=4707 893.97
Koordinate kraja cevovoda-RS36 X =7626285.41 i Y=4702 398.49
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vodosnbdevanja naselja Resen u opstini Bosilegrad

- Opsta dispozicija objekta
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Za zahvacéenu vodu ugraden je mera¢ protoka koji ¢e automatski registruje kolicine
zahvacenih voda i iskoriséenih voda od strane korisnika Naselje Resen.
Voda se zahvata sa vec¢ izgradenog vodovodnog sitema kojom se snabdeva lzvor i

Belut

Za regulisanje zahvatanja voda za potrebe Vodosnabdevanje S Resen Projektovan je
priklju€ak na postojeci Rezervoar u mahalu Pacarzovi KO lIzvor na kp br 556 sa komandnom
Sahtom u kojoj su smesteni merni uredaji, ventili za zatvaranje i otvaranje vode. Sistem
vodosnabdevanja sela Resen sastoji od glavnog voda kojeg sacinjavaju 7 karakteristi¢nih
deonica i 12 sekundarnih vodova- kraka sa prate¢im objektima -revitiona i komandne Sahte
sa vodovodnom armaturom za normalno funkcionisaanje sistema. U pitanju je granata mreza.

Priklju¢ak i po€etak glavnog voda ima koordinate: Gaus Kriger zona 7 X = 7 625
782.22 i Y=4 707 893.97 inalazi se na br na kp 556 KO lzvor, opstina Bosilegrad.

Za ispustanje voda i CiSCenje sistema Projektovani su ispusti. Za evakuaciju

vazduha Projektovani su vazdusni ventili. Za priklju¢ak krakova Projektovani su priklju¢ne
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Sahte sa ventilima za komandovanje i regulacionim ventilima u Sahtama gde je to neobhodno.
Na prelazu preko potocima Projektovani su prelazi sa betonskim osiguranjima radi zastite od
erozije. Na krajevima sekundarnih vodova-krakova Projektovani su zavrsSni Sahtovi. Prelaz
preko potoka osiguran je bnetonskim blokovima.

- Sistem za vodosnabdevanje naselje Resen sastoji se od:

1. Prikljucak
Priklju€ak vodovoda predvidjen je na kp 556 KO lIzvor - Pa¢arzova mahala na postoje¢em
rezervoaru zapremine V= 30 m3, preko $ahte za priklju¢enje RS1 sa vodovodnom armaturom
za komandovanje | ugradnju mernog instrumenta.

2. Glavni vodovod
Cevovod od polietilena 100 DN 75 PN 10-32 pod pritiskom L=10.202,36 m1 sa ukupno 27
Sahti od kojih 1 jedna prikljuéna Sahta za smestaj vodomera | komandnih ventila, 6 Sahti
ispusnih ventila, 9 Sahti vazdusnih ventila, 10 Sahti za priklju¢ak sekundarnih vodovoda-
Krakova za pojedine mahale | manja naselja nekih mahala i 1 jedna Sahta za zatvaranje i
otvaranje vode na glavnom vodu.

. Deonica 1: Rezervoar-Stepanova mahala od PE 100 DN75 PN16 i L=3.744,72 m1
. Deonica 2: Stepanova -Krstanova od PE 100 DN75 PN16 i L=2.025,48 m1

. Deonica 3: Krstanova-Selo(centarsela) od PE 100 DN75 PN16-25 i L=1.386,66
m1l

. Deonica 4: Selo- PladnisSte 1 (Raskrsje za Stoimerova) od PE 100 DN75 PN32 i
L=620,15 m1

. Deonica 5: Pladniste 1 (Raskrsje za Stoimerova) — Pladniste 2(Dobre el) od PE
100 DN75 PN32 i L=408,67 m1

. Deonica 6: Pladniste 2(Dobre el)-Raskrsje za Sainova | Mladina mahala od PE
100 DN75 PN32 | L=59,75 m1

. Deonica 7: Raskrsje za Sainova | Mladina mahala-Karaula Devo od PE 100 DN75

PN32-16 | L=1.974,93 m1
3. Sekundarni vodovodi-Krakovi

. Krak1-1:

Vodovod za Mahala Stepanova  od polietilena 100 DN 40 PN 16 pod pritiskom sa
komandnim propusnim ventilom | ventilom za redukciju pritiska od 10,6 na 6 bari smeSteni u
prikljuéni Saht RS 8 na glavnu vodovodnu liniju, duzine L=206,52 m1 | jednom $ahtom na
zavr$etku cevovoda RS 9 u kojoj se nalazi propusni ventil 5/4” za komandovanje vodom |
prikljucenja korisnika.

. Krak 2-1, 2-1-1i 2-1-2

Vodovod za Mahala Krstanova od polietilena 100 DN 40 | 32 PN 16 pod pritiskom sa
komandnim propusnim ventilom | ventilom za redukciju pritiska od 12,4 na 8 bari smesteni u
prikljuéni $aht RS 16 na glavnu vodovodnu liniju, duZine DN 40 PN 16 L=32,97 m1, DN 321
PN 16 L=403,60 m1, jednom $ahtom u raskrsnici vodova RS 17 | dve $ahte na zavr$etku
cevovoda RS 17/1 | RS 17/2 u Kojima se nalaze tri propusna ventila 1” za komandovanje
vodom | priklju€enja korisnika
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. Krak 3-1

Vodovod za Mahalu Selo (Crkva | Skola) od polietilena 100 DN 40 PN 16 pod pritiskom sa
komandnim propusnim ventilom | ventilom za redukciju pritiska od 19,7 na 8 bari smesteni u
prikljuéni $aht RS 20/1 na glavnu vodovodnu liniju, duZine L=138,66 m1 | jednom $ahtom na
zavrSetku cevovoda RS 21 u kojoj se nalazi propusni ventil 5/4” za komandovanje vodom |
priklju¢enja korisnika

. Krak 3-2

Vodovod za Mahalu Bara od polietilena 100 DN 40 PN 16 pod pritiskom sa komandnim
propusnim ventilom | ventilom za redukciju pritiska od 20 na 10 bari smesteni u prikljucni Saht
RS 19 na glavnu vodovodnu liniju, duzine L=438,16 m1 | jednom $ahtom na zavrsetku
cevovoda RS 22 u kojoj se nalazi propusni ventil 5/4” za komandovanje vodom | prikljudenja
korisnika

. Krak 4-1

Vodovod za Mahalu Stoimerova od polietiena 100 DN 40 PN 16 pod pritiskom sa
komandnim propusnim ventilom | ventilom za redukciju pritiska od 22,2 na 12 bari smeSteni
u prikljuéni $aht RS 23 na glavnu vodovodnu liniju, duZine L=960,64 m1 sa tri $ahte za
prikljudenje korisnika RS24, RS25/1, 25/2 | RS26 u kojima se nalazi propusni ventili od 5/4”
za komandovanje vodom | prikljuéenja korisnika

. Krak 5-1

Vodovod za Mahalu Barbulova od polietilena 100 DN 40 PN 16 pod pritiskom sa komandnim
propusnim ventilom | ventilom za redukciju pritiska od 24,6 na 10 bari smeSteni u prikljucni
$aht RS 23 na glavnu vodovodnu liniju, duzine L=1325,08 m1 sa jenom $ahtom za ispust
vode RS28 | jednom $ahtom za priklju¢enje korisnika RS 29 u kojima se nalaze propusni
ventili od 5/4” za komandovanje vodom | priklju¢enja korisnika

. Krak 6-1

Vodovod za Mahalu Mladina  od polietiena 100 DN 40 PN 32-16 pod pritiskom sa
komandnim propusnim ventilom smesten u prikljuéni $aht RS 30 na glavnu vodovodnu liniju,
duzine L=1558,84 m1 sa dve $ahte za prikljuenje korisnika RS31/1, RS31/2, RS32 u kojima
se nalaze propusni ventili od 5/4” za komandovanje vodom | prikljuenja korisnika | redukcioni
ventili 16 na 8 bari

. Krak 7-1

Vodovod za Mahalu Vlanje(Vlade majstor | Vanc¢e kasapin) od polietilena 100 DN 40 PN 10
pod pritiskom sa komandnim propusnim ventilom smesten u prikljuéni $aht RS 36/2 na glavnu
vodovodnu liniju, duzine L=588,81 m1 sa jednom $ahtom za prikljuéenje korisnika RS37 u
kojoj se nalaze propusni ventili od 5/4” za komandovanje vodom | priklju¢enja korisnika.

. Krak 7-2, 7-2-1

Vodovod za Mahala Vlanje(Vladimirovi) | mahalu Prisoje(Guberake) od polietiiena 100 DN
40 | 32 PN 10-16 pod pritiskom sa komandnim propusnim ventilom 5/4” u prikljuéni $aht RS
36/2 na glavnu vodovodnu liniju, | propusnim ventilima 5/4” u $ahtama za priklju¢ivanje RS38
| RS39 duzina DN 40 PN 10 L=657,96 m1, DN 32 PN 16 L=1502,66 m1, jednom $ahtom na
zavrdetku cevovoda RS 40 u kojoj se nalaze propusni ventil 1” za komandovanje vodom |
priklju¢enja korisnika

Glavni vod i krakovi prolaze preko parcela na katastarskim opstinama KO Izvor i KO Resen

Cevovod:
- Glavni vodovod za Naselje Resen
Deonica: Rezervoar u S lzvor do Karaule Djevo u s Resen na katastarskim parcelama:
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Kp br 556, 3619, 3620, 3623, 3624, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3727, 549/1, 4710, 3729,
3730, 373113760 KO lzvor i

Kp br 107, 182, 181, 4125, 350, 351, 4216, 4217, 4214, 4222, 1843, 1841, 4211, 4223, 1750, 1756,
1747, 1746, 1737, 1738, 1733, 1732, 1730, 2366, 2373, 2375, 2356, 2355, 2354, 4227, 2532, 2533,
2534, 2535, 2537, 2550, 2548/2, 2688 i 3041 KO Resen

- Sekundarni vodovodi - Krakovi u Naselje Resen

- Za mahalu Stepanova na katastarskim parcelama:
Kp br 4216 KO Resen

- Za mahalu Krstanova na katastarskim parcelama:
Kp br 421411174 KO Resen

- Za Centar sela(Crkva i Skola) na katastarskim parcelama:
Kp br 4211, 1463, 1424 i 1836 KO Resen

- Za mahalu Bara na katastarskim parcelama:
Kp br 1501, 4211, 1419, 1420, 1421, 1422, 1425, 1426, 1429, 1452, 1453, 1454, 1455, 1520, 1522 i
1543 KO Resen

- Za mahalu Stoimerova na katastarskim parcelama:
Kp br 4211, 1730, 1729, 1728/1, 1727 i 4223 KO Resen

- Za mahalu Barbulova na katastarskim parcelama:
Kp br 4211, 2383, 2384, 2385, 2425, 2424, 3137, 3128, 3129, 3130, 3132, 4220, 3153, 3154, 3155,
3161i 762 KO Resen

- Za mahalu Mladjina na katastarskim parcelama:
Kp br 2356, 2355, 2357, 2344, 2346, 2312, 2314, 2315, 2317, 2324, 4225, 4224, 4228 i 2892 KO
Resen

- Za mahalu Vlanje na katastarskim parcelama:
Kp br 4228 KO Resen

- Za mahalu Prisoje(Guberake) na katastarskim parcelama:
Kp br 4231 KO Resen

Izgradnja Vodosnabdevanje S Resen sa svim prate¢im objektima predvidena je u
ataru sela Resen i sela lzvor.

- Tehni€ko tehnoloSka koncepcija objekta

e Namena objekta:

Projektovani su objekti u funkciji vodosnabdevanja Naselja Resen Resen io za
perspektivno projektovanje vodosnabdevanje dela sela Mlekominci. Projektovan je sistem
granate mreze sa sistemom za praznjenje i obezvazdusSenje. Sistem vodosnabdevanja sastoji
se od Glavnog voda i sekundarnih vodaova-krakovca sa prate¢im objektima i vodovodnom
armaturom duz trase cevovoda
Na osnovu hidraulickog prora¢una potreba za vodom utvrdena je na 0,867 I/sec. Na
mestu priklju¢aka glavnog voda Projektovana je glavna Sahta za priklju€ak sa meracem
protoka. Koli¢ina u svim odvodnim cevima reguliSe se pomocu ventila. Predvidena priklju¢na
Sahta je na koti 1091 mnm. Cevovod je izraden od PE cevi DN32, DN40 DN75 za radne
pritiske 10-32 bari sa spoljaSnjom dodatnom zastitom Tip 2. Zbog regulacije pritiska
predvideni su u pojedinim Sahtama ventili za regulaciju pritisaka, a preporuka i obaveza je
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ugradivanje regulacionih ventila u Sahtama za smestaj vodomera ponaosob svim korisnicima
prilikom priklju€enja. Ovako zahvaéena voda sistemom glavnog dovoda izradenih od PE100
cevi DN75 1 DN 40 i DN 32 za radne pritiske 10-32 bari omogucuje da se voda isporucuje
korisnicima podjednako preko priklju¢aka formirani u priklju¢nim vodovonim Sahtama Zavrsne
i prikljucne Sahte sekundarnih vodova rasporedeni su po svim mahalama u svemu prema
potrebama.

e Tehnicki parametri:

e Sistem vodosnabdevanja po ovom projektu sastoji se od:

Profil cevovoda

- Glavni vod: PE100 DN75 PN 10-32

- Deonica 1: Rezervoar-Stepanova mahala DN75 PN10-16

- Deonica 2: Stepanova -Krstanova DN75 PN16

- Deonica 3: Krstanova-Selo(centarsela) DN75 PN 16-25

- Deonica 4: Selo- PladniSte 1 (Raskrsje za Stoimerova) DN75 PN 25-32

- Deonica 5: Pladniste 1 (Raskrsje za Stoimerova) — Pladniste 2(Dobre el) DN75 PN 25-32
- Deonica 6: Pladniste 2(Dobre el)-Raskrsje za Sainova | Mladina mahala DN75 PN32
-Deonica 7: Raskrsje za Sainova | Mladina mahala — Karaulova Devo DN75 PN 32-16

- Sekundarni vodovod

- Krak 1-1: Stepanova mahala PE100 DN 40 PN 16

- Krak 2-1: Krastanova mahala PE100 DN 40 PN 16

- Krak 2-1-1: Krastanova mahala PE100 DN 32 PN 16
- Krak 2-1-2: Krastanova mahala PE100 DN 32 PN 16
- Krak 3-1: Selo -crkva | Skola PE100 DN 40 PN 16

- Krak 3-2: Mahala Bara PE100 DN 40 PN 16

- Krak 4-1: Mahala Stoimerovi PE100 DN 40 PN 16

- Krak 5-1: Mahala Barbulova PE100 DN 40 PN 16

- Krak 6-1: Mahala Mladina PE100 DN 40 PN 32-16

- Krak 7-1: Vlanje PE100 DN 40 PN 10

- Krak 7-2: Vlanje PE100 DN 40 PN 10-12

- Krak 7-2-1: Prisoje PE100 DN 32 PN 16

Duzine cevovoda

- Glavni vodovod: L=10.202,36 m1
- Deonica 1: L=3.744,72 m1

- Deonica 2; L=2.025,48 m1

- Deonica 3; L=1.368,66 m1

- Deonica 4: L=620,15 m1

- Deonica 5; L=408,67 m1

- Deonica 6: L=59,75 ml

-Deonica 7: L=1.974,93 m1

- Sekundarni vodovod

- Krak 1-1: L= 206,52 ml
-Krak 2-1: L= 32,97ml
- Krak 2-1-1: L= 109,52 m1
- Krak 2-1-2: L= 294,08 m1
- Krak 3-1: L= 138,66 m1
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- Krak 3-2: = 438,16 ml1

- Krak 4-1: = 960,64 ml
- Krak 5-1: =1325,08 m1
- Krak 6-1: =1558,84 m1
- Krak 7-1: = 588,81 ml

- Krak 7-2: L= 657,96 ml
- Krak 7-2-1: L= 1502,66 m1

Sahte za smestaj vodovodne armature

e Deonica 1 | krak 1-1: Rezervoar do Stepanova | priklju¢ni krak za Stepanova od RS1-RS9

1- RS1- Prikljuéni $aht za smestaj mernog instrumenta | ventila za zatvaranje | otvaranje vode
2- RS2- Sahta za smestaj ispusnog ventila V1

3- RS3- Sahta za smestaj Vazdusnog ventila VV1

4- RS4- Sahta za smestaj ispusnog ventila 1V2

5- RS5- Sahta za smesétaj Vazdusnog ventila V2

6- RS6- Sahta za smestaj ispusnog ventila IV3

7- RS7- Sahta za smestaj Vazdusnog ventila VV3

8- RS8- Sahta za prikljuéenje Stepanove mahale

9- RS9- Zavrsna $ahta za prikljugenje korisnika Stepanova mahala

e Deonica 2 | krakovi 2-1, 2-1-1 | 2-1-2: Stepanova do Krstanova | priklju¢ni ktak za Krstanova
RS8-RS17
10- R§10- Sahta za smestaj Ispusnog ventila V4
11- RS11- Sahta za smestaj Ispusnog ventila VV4
12- RS12- Sahta za smestaj Vazdu$nog ventila IV5
13- R$13- Sahta za smestaj Ispusnog ventila VV5
14- RS14- Sahta za smestaj Vazdu$nog ventila V6
15- RS15- Sahta za smestaj Ispusnog ventila VV6
16- RS16- Sahta za prikljuéenje Krastanove mahale
17- RS17- Sahta radvanja krakova 1 | 2 za Krstanovu mahalu
18- R817/1- Zavr$ni $aht za prikljudenje korisnika Kraka 1 Krstanove mahale
19- RS17/2- Zavr$ni $aht za prikljucenje korisnika Kraka 2 Krstanove mahale

e Deonica 3 | krakovi 3-1 | 3-2: Krstanova do Selo(centar sela) | prikljuéni krakovi za Skolu,
Crkvu | mahalu Bara od RS14 — RS22
20- RS18- Sahta za smeétaj Vazdusnog ventila VV7 | prikljugenje korisnika
21- RS19- Sahta za smestaj komandnog ventila
22-RS20/1- Sahta za prikljuéenje mahale Bara, Crkvu | $kolu
23-RS21- Zavrdni $aht za prikljuenje korisnika Kraka za Crkvu | $kolu
24- RS822- Zavr$ni $aht za prikljuenje korisnika mahale Bara

e Deonica 4 | krak 4-1: Selo- Pladniste 1 do (Raskrsje za Stoimerova) | Krak za Stoimerova
mahala R$20/1 — RS26
25- RS20/2- Sahta za smestaj Vazdusnog ventila VV8
26- RS23- Sahta za priklju¢enje mahale Stoimerova
27- RS24- Sahta za priklju¢enje korisnika u Stoimerovu mahalu
28- RS25/1- Sahta za prikljugenje korisnika u Stoimerovu mahalu
29- RS25/2- Sahta za prikljuéenje korisnika u Stoimerovu mahalu
30- RS26- Zavrsni $aht za prikljuéenje korisnika Stoimerove mahale
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e Deonica 5 | krak 5-1: Pladniste 1 (Raskrsje za Stoimerova) — Pladniste 2(Dobre el) | krak za
Barbulova mahala od RS23 — RS29

31-RS27- Sahta za priklju¢enje mahale Barbulova

32- RS28- Sahta za ispustanje celokupne vode iz sistema Prosirenje gradske mreze radi
vodosnbdevanja naselja Resen u opstini Bosilegrad

33-RS29- Zavrsni $aht za prikljuéenje korisnika Barbulove mahale

e Deonica 6 krak 6-1: Pladniste 2(Dobre el)-Raskrsje za Sainova | Mladina mahala | krak za
Mladinu mahalu od RS27 — RS32
34-RS30- Sahta za prikljuéenje mahale Mladina
35- RS31/1- Sahta za prikljuéenje korisnika Maldine mahale
36- RS$31/2- Sahta za prikljuéenje korisnika Maldine mahale
37-RS32- Zavrsni $aht za prikljuéenje korisnika Maldine mahale

e Deonica 7 | krakovi 7-1, 7-2, 7-2-1 | 7-2-2: Raskrsje za Sainova | Mladina mahala-Karaula
Pevo | krakovi za mahale Vlanje | prisoje RS30 — RS40
38- RS33- Sahta za prikljuéenje korisnika Sainove mahale
39- RS$34- Sahta za prikljuéenje korisnika Sainove mahale
40- RS35- Sahta za prikljuéenje korisnika Sainove mahale
41- RS36/1- Sahta za smestaj Vazdu$nog ventila VV9
42-RS836/2- Zavrsni $aht glavnog kraka | prikljusenje krakova za mahalu Vlanje
43- RS37- Zavr$ni $aht za prikljugenje korisnika mahale Vlanje (Vlade majstor)
44- RS38- Sahta za prikljuéenje korisnika mahale Vlanje
45- RS839- Sahta za priklju¢enje mahale Prisoje
46- RS40- Zavrsni $aht za prikljuéenje korisnika mahale Prisoje

Koordinate:
Koordinate po&etka cevovoda-RS1 X=7625782.22 i Y=4707 893.97
Koordinate kraja cevovoda-RS36 X =7626285.41 i Y=4702 398.49

- Nacin obezbedenja infrastrukture

Sistem vodosnabdevanja sela Resen ima povoljnije uslove u pogledu

infrastrukture i to pre svega:

- objekat vodosnabdevana nalazi se na nekoliko kilometara od drzavnog puta [IA
oznake 231 Bosilegrad- Ribarci i mnogi drugi lokalni nekategorisani putevi
- - Objekat se gradi uglavhom na lokalnim nekategorisanim putevima u Naselje
Resen i MZ Izvor

- objekat je pokriven izgradenom elektro mrezom

- lokacija objekta pokrivena je signalom mobilne telefonije.

- Lokacija nije obrasla bujnom vegetacijom i lako je pristupacna za izvodenje
radova.
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- Varijanta prostornog i tehni€kog resenja sa stanovista uklapanja u
prostor

Vodosnabdevanje na teritoriji opStine Bosilegrad definisano je planskim dokumentima opstine
Bosilegrad i to:
- Prostornim planom opstine Bosilegrad (Sl.gl grada Vranja 8/2013)

- Prirodni uslovi

Podrucje izgradnje - Sistem vodoshabdevanja sela Resen pripada umereno
kontinentalnoj klimi, zbog uticaja brdsko planinskog reljefa neposredno na mestu izgradnje
objekta preovladuje umerena klima. Klima se odlikuje sa hladnim zimama i prohladnim letima.
Prosecne padavine u slivu su 861 mm. Specifi¢ni oticaj na bazi dobivenih rezultata iznosi g=
10 litara/sekund/km?2

- Procena uticaja na zivotnu sredinu i zastita prirodnih i nepokretnih
kulturnih dobara

Prema Clanu 10. Zakona o proceni uticaja na zivotnu sredinu ("Sluzbeni glasnik R
Srbije”, br.135/04 i 36/09) za objekte vodosnabdevanja nije potrebno da se radi studija o
proceni uticaja na zivotnu sredinu, medutim moraju se ispoStovati uslovi iz zakona o zastiti
prirode.

Predmetna lokacija se ne nalazi unutar zasticenog podrucja za koji je sproveden
ili pokrenut postupak zastite i ne nalazi se u prostornom pojasu ekoloskih mreza. Reka
Dragovistica nije na spisku Inventara geonasleda Srbije. Shodno tome zavod za zastitu
prirode nije odredio mere zastite ovog vodotoka na lokaciji izgradnje Vodosnabdevanja S
Resen. Na lokaciji Vodosnabdevanja Naselje Resen nema poznatih zasti¢enih prirodnih i
nepokretnih kulturnih dobara, a investitor i izvodaci su u obavezi da vode ra¢una da se tokom
izgradnje ne nrusSavaju kulturna i prirodna dobra. Posebno se mora voditi rauna o zastiti
prirode u priobalnom delovima recica i potoka ne unistavajuci floru i faunu u ovom delu;

- Inzenjersko geolosko — geotehni¢kim karakteristikama terena sa
aspekta utvrdivanja generalne koncepcije opravdanosti izgradnje
objekta,

InZenjersko geoloski sastav i sklop terena

Cevovod je lociran padinama Naselje Resen terenu koji u geoloSkom pogledu €ine Slabo
vezani peSc€ari-Konglomerati, Kre¢njaci, kre¢njacki dolomiti, Kvarcni i arkozni konglomerati,
pescari i hloritski Skriljci, pa shodno tome imamo povoljni uslovi za izvodenje. Materijal je
slabo vezani peSc¢ar i kars sa manjim nailaskom na stenoviti materijal
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Hidrogradevinski deo Projekta za izvodenje-PZ| -ProSirenje gradske mreze radi
vodosnbdevanja naselja Resen u opstini Bosilegrad

LEGENDA: :

. ad -] Aluvijon (re¢ni nanos) - Kvartar:

Granitoidi Bozice - Granitoidi i
gabroidi starije faze:

Feldspatizirani i granitizirani $kriljci
(genetski vezani za granitoide) -
Granitoidi i gabroidi starije faze:

Muskovit-hloritski Skriljci:

Mikasisti i leptinoliti - Vlasinski
komplecks (Rifcj-Kambrijum);

Albit-hlorit-muskovitski Skriljac -
Vlasinski kompleks (Rifej-Kambrijum):

Leptinoliti-mikasisti sa granatom (a):
hloritom (b) -Vlasinski kompleks
(Rifej-Kambrijum):

Sericit-grafitski i sericit-hloritski
gkriljci - Ordovicijum:

slika 1.
(Osnovna geoloska karta SFRJ list TrgovisSte sa Radomirom K 34-57)
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- Predhodni radovi za izradu projektno tehnicke dokumentacije

Za izradu IDR projekta potrebno je bilo uraditi:

Prikupljene su situacione i geodetske podloge:
- situacione KTP karte razmera 1:1000

- Geodetsko snimanje izvedenog objekta Vodosnabdevanje S Resen

e 2

- " -
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- Funkcionalnost i racionalnost reSenja

Projektovani objekat vodosnabdevanja sastoji se iz vise delova koji zajedno €ine jednu
celinu u funkciji su Vodosnabdevanja Naselje Resen. Ovim projektom vodilo se raSuna o
ostvarenju cilja da se pijaca voda na kvalitetan nacin zahvati i dovede do krajnjih potro$aca..
Ovaj sitem vodosnabdevanja moZe da se nadogradi u pogledu izgradnje sekundarne

razvodne mreze po ostalim delovima mahala Naselje Resen i MZ Mlekominci.

- OPSTI TEHNICKI USLOVI IZVOPENJA RADOVA

ZEMLJANI RADOVI

Iskop rova za polaganje cevovoda vrSiti ruéno i masinski, prema tehni¢kim propisima a uz
saglasnost nadzornog organa. Sirina rova uslovljena je preénikom cevovoda i data je u
predmeru radova. Dno rova mora se izvesti i isplanirati sa tano$¢u +3 cm. Bezbednost i
regulisanje saobracCaja za vreme izvodenja radova izvodac¢ ¢e dogovorno regulisati sa
nadleznim organima grada, a u cenu zemljanih radova uraCunati su i ovi troSkovi.
Kategorizaciju terena po pojedinim deonicama vrSiCe nadzorni organ zajedno sa
izvodaCem radova na licu mesta. Dubine ukopavanja cevovoda na pojedinim deonicama
nadzorna sluzba mozZe menjati i usaglasavati sa postojecom mrezom ukoliko to bude
potrebno. Obracun svih zemljanih radova vrSi¢e se na osnovu overenih obracunskih listova
i situacija od strane nadzornog organa.

PESAK OKO CEVI

Posle iskopa rova do potrebne dubine i prijema od strane nadzornog organa radi se fino
ravnanje rdna rova i u rov se sipa pesak bez stranih primesa a najveca krupnoca zrna je
do 2 mm. Posle polaganja i montaze cevi rov se takode ispuni peskom do 10 cm iznad
temena cevi.

U rov se moze ubaciti i drugi materijal koji ne bi mogao da oSteti cev.

Pri izvodenju ovih radova obavezno je prisustvo nadzornog organa.

Na prelazima cevovoda preko kolovoza rov se zatrpava Sljunkom po celoj visini rova do terena.

ZATRPAVANJE ROVA

Posto su svi radovi oko montaze i probnog pritiska zavrSeni pristupa se definitivnom
zatrpavanju rova materijalom iz iskopa. Rov se zatrpava u slojevima od po 30 cm i
nabijanjem do potpune zbijenosti, a prema opisu u predmeru radova. Pri zatrpavanju rova
neophodno je prisustvo nadzornog organa.

BETONSKI RADOVI
Izvodac je duZan da se pri izvodenju ovih radova pridrzava vazecih tehni¢kih propisa za
beton i armirani beton.

OSTALI RADOVI
Za ostale radove koji nisu posebno ovde pomenuti izvodac¢ je takode duzan da se pri
izvodenju istih pridrzava vazecih tehnickih i drugih propisa.

DOO BO-ING-PRO ENERGY Bosilegrad, Septembar 2023

50



OPSTI | TEHNICKI USLOVI IZVOPENJA RADOVA

A - OPSTI USLOVI

1.1zvodac je duzan da radove izvodi u svemu prema tehnickim uslovima, koji su sastavni
deo investiciono tehnicke dokumentacije. Pre pocetka radova izvoda¢ (rukovodilac
gradilita) je obavezan da detaljno pregleda projekat.

2.1zvodacC je obavezan da odredi odgovornog rukovodioca sa ovlasc¢enjem za izvodenje
radova. Rukovodilac radova mora da bude stalno na gradiliStu. Pored toga izvodac
organizuje stalni interni stru¢ni  nadzor, prijavljuje opstinskoj i sanitarnoj inspekciji
otpocinjanje radova i pribavlja sve potrebne dozvole i saglasnosti. Rukovodilac radova vodi
dnevnik i uz situaciju dostavlja gradevinsku knjigu izvedenih radova. Knjiga mora da bude
overena od nadzornog organa. U dnevnik gradilista rukovodilac svakodnevno unosi i
sledece podatke :

-broj montera koji izvode radove, po kvalifikacijama

-vremenske prilike pod kojima se radovi izvode

-ko je i kako izvrSio obelezavanje trase i dao potrebne podatke za polaganje cevovoda
(visinske kote, vrstu materijala i td)

-na koji nacin su radovi izvedeni i da li je pri tome odstupljeno od investiciono tehniCke
dokumentacije i tehnickih uslova.

B - IZVODENJE RADOVA

1.Pre pocCetka radova izvodac¢ treba da izvrSi obelezavanje trase i kontrolu snimljenih
objekata na njoj ako je to potrebno. Geodetske podatke o poligonskim tackama i reperima
sa kojih ¢ée izvodac kontrolisati taCnost projektovanih podataka, izvodacu je duzan da
dostavi investitor. Tacnost geodetskih podataka koriSc¢enih u projektu garantuje odgovorni
projektant u zajednici sa svojom geodetskom sluzbom.

2. Materijal za izvodenje ugovorenih radova mora da odgovara Srpskim standardima, JUS-
u ili drugim priznatim propisima za tu vrstu materijala. Uz svaku isporuku materijala (cevi,
fazonski komadi i td) mora se dostaviti atest da je isti ispitan i odgovara propisima. lzvodac
je odgovoran za sav ugradeni materijal i izvedene radove do kona¢ne predaje odnosno
dobijanja upotrebne dozvole.

3. Radovi se moraju izvoditi u svemu prema projektu, ugovoru i ovim uslovima.
Ukoliko postoji neka neusaglasenost izvodja¢ je duzan da na vreme trazi reSenje od
nadzornog organa. Za svaku eventualnu pomenu mora da postoji pismena saglasnost
projektanta i nadzornog organa.

4. Duznost izvodaca je takode da do konacCne predaje odnosno dobijanja upotrebne
dozvole obezbedi instalacije i objekte od mehani¢kog ostecenja, zapuSavanja, bezpravnog
koriS¢enja i td. Ispitivanje i praznjenje cevovoda moze se vrsiti samo po uputstvu nadzornog
organa. Zabranjeno je praznjenje dovoda u iskopani rov. Sve troSkove za preradu spojeva
ili popravke nekvalitetno izvedenih radova snosi izvodac. I1zvodjac je duzan da instalaciju
preda ispravnu i sposobnu za pravilno funkcionisanje.

5. lzvodaC je duzan da obezbedi katastarsko snimanje instalacija i da za vreme (pre
zatrpavanja) pozove predstavnike katastra da izvrSe snimanje. TroSkove snosi izvodac.
lzvodac je duzan da cevovod sa objektima na njemu preda Vodovodu i Kanalizaciji na
koriS¢enje i odrzavanje i dostavi pismeni dokument o tome.
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DEZINFEKCIJA NOVIH CEVOVODA

Dezinfekcija unutradnjih povrsina novih ili remontovanih cevovoda je znatno teza nego
dezinfekcija zagadene vode, jer hlor mora da prodre kroz organske materije, kojima je
pokrivena unutrasnja povrSina zidova cevi. Za dobijanje dobrih rezultata potrebno je
prethodno odcistiti i dobro isprati cevovod.
1.Pranje cevovoda
Za pranje je dozvoljeno upotrebljavati samo ispravnu pijacu vodu. Efikasno ispiranje je
omoguceno samo u slucajevima ako je obezbedjena minimalna brzina vode od 1,2-2
m/sec. Kako ¢e se vrsiti ispiranje zavisi od broja ispusta. Kod cevovoda koji imaju pad
ispiranje izvrsiti odozgo nanize, nesme se priciniti Steta sa ispustenom vodom tokom
ispiranja. U koliko o ovome nije dato reSenje u projektu nadzorni organ je obavezan da da
reSenje neposredno na terenu.
Ispiranje treba nastaviti sve dotle dok se ne dobije sasvim Cista voda. Potrebna koli€ina
vode za pranje-minimalne norme treba racunati :

- za 150 mm-dvostruka do petostruka zapremina deonice

- za @ 100 mm-dvostruka do trostruka zapremina deonice.

2.Dezinfekcija

Dezinfekciono sredstvo Ce propisati sanitarna sluzba vodovoda a u saglasnosti sa
sanitarnom inspekcijom grada. Kontrolu ispiranja i dezinfekciju vrsiti isklju¢ivo pod
rukovodstvom odgovornog i ovlad¢enog predstavnika sanitarne sluzbe. Doze hlora za
dezinfekciju treba da se kre¢u u granicama od 10-200 mg/l.

Smatra se da je dovoljno 30-50 mg/l. U konkrethom slu€aju dozu propisuje ovlasceni
predstavnik sanitarne sluzbe koji je u celini odgovoran za dezinfekciju i eventualne
posledice. Niza koncentracija (10mg) preporuCuje se kada hlor ostaje u kontaktu 12 - 24
sata. Normalno vreme delovanja hlora traje 3 - 12 sati. Vece doze hlora upotrebljavaju se
kada je poznato da cevovod sadrZi organske materije koje je nemoguce ukloniti ispiranjem
ili kada je neophodno da se vreme dezinfekcije skrati.

Minimalno vreme trajanja dezinfekcije trebalo bi da iznosi 30 — 60 minuta.

Dodavanje hlora moze se izvrsiti kroz pocetni hidrant ili posebno ostavljeni prikljucak.
Ispustanje vode vrSi se na nizvodni hidrant sve dok se jasno ne oseti hlor.

Delovi mreze koji se ne dezinfikuju moraju biti sigurno isklju¢eni od dela mreze koja se
dezinfikuje.

Odgovorni rukovodilac sanitarne sluzbe trebalo bi da obezbedi zastitu radnika koji rade na
dezinfekciji, obzirom da je hlor opasan po zdravlje ako se paZzljivo ne rukuje sa njim.

Odgovorni rukovodilac takode bi trebalo da obezbedi (putem javnog obavestenja ili sl) da
ne dode do toga da neko koristi vodu koja sluzi za dezinfekciju.

Kada je isteklo vreme dezinfekcije cevovod bi trebalo isprati Cistom pijaéom vodom sve dok
se ista ne pojavi (sa tolerantnom koncentracijom hlora).

O izvrSenom hlorisanju mora se voditi zapisnik koji overava lice da je pod kontrolom
izvrSena dezinfekcija.
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- ZAKONSKA REGULATIVA

Zakon o planiranju i izgradnji "Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka
US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023);
Zakon o za$titi od pozara («Sluzbeni glasnik Republike Srbije», br.111/2009 i 20/2015);

Zakon O BEZBEDNOSTI | ZDRAVLIJU NA RADU ( “SI. glasnik RS", br. 101/2005 i
91/2015);

Zakon o zastiti Zivotne sredine («Sluzbeni glasnik Republike Srbije», br.72/2009);

Zakona o proceni uticaja na Zivotnu sredinu ("Sluzbeni glasnik R Srbije”, br.135/04 i 36/09)
Zakonom o postupanju sa otpadnim materijama ("Sluzbeni glasnik R Srbije”, br. 36/09)
Zakonom o zastiti od buke u Zivotnoj sredini ("Sluzbeni glasnik R Srbije”, br. 36/09)

Zakon o vodama («Sluzbeni glasnik RS», br.30/2010, 93/2012 i 101/2016);

Uredbe o klasifikaciji voda («Sluzbeni glasnik SRS», br.7/82);

Uredbe o kategorizaciji vodotokova («Sluzbeni glasnik SRS», br.5/68);

Uputstvo o nacinu i postupku za utvrdivanje postignutog stepena prociS¢avanja ispustene
zagadene vode («Sluzbeni glasnik SRSy, br.9/67);

Pravilnik o sadrzini tehnicke dokumentacije koja se podnosi u postupku za dobijanje
vodoprivredene dozvole i vodoprivredne saglasnosti («Sluzbeni glasnik SRS», br.3/78);

Pravilnik o zastiti na radu («Sluzbeni list SFRJ», br.42/68, 45/68);

Pravilnik o opstim merama i normativima zastite na radu orudima za rad i uredajima
(«Sluzbeni list SFRJ», br.18/91);

Pravilnik o opstim merama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte namenjene
radnim i pomoc¢nim prostorijama («Sluzbeni glasnik RS», br.29/87);

Pravilnikom o metodologiji za procenu procenu opasnosti od hemijskog udesa i od
zagadenija zivotne sredine, merama pripreme i merama za otklanjanje posledica ("Sluzbeni
glasnik R Srbije”, br. 60/94, i 63/94);
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1.6. NUMERICKA DOKUMENTACIJA
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GLAVNI DOVOD VODE

HIDRAULICKI PRORACUN

NASELJE RESEN | deo NASELJA MLEKOMINCI
OpsSti _podaci

Na osnovu podataka koje su dostavljeni od strane predsednika Mesne zajednice Resen
izvrSena je analiza potrebe za vodom stanovnistva i domacih Zivotinja naselja Resen.
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Selo RESEN ukupno broji 52 aktivha domacinstvai tri javna objekta (crkva,

groblje i Skola) sa prose¢no 2 ¢lana po domacinstvu, 48 grla krupne stoke, 21 grlo
sitne stoke-svinje | 151 grlo sitne stoke-ovce | koze.

Prilikom proraduna uzeta je u obzir i potreba za vodom dela MZ Mlekominci
koje se graniéi sa MZ Resen, a to su mahale Suparci, Dzorinci i Kovalevci sa 24

Domacinstva sa prosec¢nih 2 €lana po domacinstvu | 130 grla sitne stoke:

Na osnovu podataka dostavljenih od strane predstavnika MZ Resen sumiran je popis
aktivnih domacinstva po mahalama Mesnih Zajednica
Naselje Resen
- Stepanovci: 7 domacinstva, 5 grla krupne stoke i 3 grala sitne stoke(svinje)
- Krstanovci: 8 domacinstva, 0 grla krupne stoke i 4 grala sitne stoke(svinje)
- Bara: 2 domadinstva, 0 grla krupne stoke i 0 grala sitne stoke
- Stoimirovci: 9 domadinstva, 8 grla krupne stoke, 22 grala sitne stoke(ovce |
koze) i 5 grla sitne stoke(svinje).
- Pladniste: 4 domacinstva, 3 grla krupne stoke i 9 grala sitne stoke(svinje)
- Miladinci: 4 domacinstva, 8 grla krupne stoke i 16 grala sitne stoke(ovce | koze)
- Sainovci: 7 domaéinstva, 5 grla krupne stoke i 43 grala sitne stoke (ovce |
koze)
- Vlanje: 7 domadéinstva, 19 grla krupne stoke i 70 grala sitne stoke(ovce | koze)
- Prisoje-Guberake-Pargova: 1 domacinstva, 0 grla krupne stoke i 0 grala sitne
stoke

- Barbulovci: 3 domacdinstva, 0 grla krupne stoke i 0 grala sitne stoke

MZ Mlekominci:
- Suparci: 7 domaéinstva, 0 grla krupne stoke i 0 grala sitne stoke
- Dzorinci: 15 domadinstva, 0 grla krupne stoke i 0 grala sitne stoke

- Kovalevci: 2 domaéinstva, 0 grla krupne stoke i 130 grala sitne stoke (koze)
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OpsSti podaci

1. Potrosaci vode

a) Broj domacinstava Naselje Resen + MZ Mlekominci= 76 domacinstva

- prosecno 2 ¢lana po doma.instvu N= 76 dom x 2 ¢l/dom= 152 stanovnika

- Clanovi domacinstva
b) broj grla stoke
- krupna stoka
- sitna stoka (ovce+koze)

- sitna stoka (svinje)

¢lana 152
grla 48
kom 281
kom 21

2. Prirastaj stanovniStva i Zivotinja period od 25 godina

Indeks prirastaja

3. Konacan broj ¢lanova domacinstva i stoke za period od 25 godina

a) Clanovi domacinstva

b) broj grla stoke
- krupna stoka
- sitna stoka (ovce)
- sitna stoka (svinje)

4. Norme vodosnabdevanja
a) za ¢lanove domacinstva (sela)
b) stoka
- krupna stoka
- sitna stoka (ovce)

- sitna stoka (svinje)

5. Dnevna potreba
a) za Clanove domacdinstva
b) stoka

190 x 150 lit/st/dan =

152 x1.25= 190
48 x1.25= 60
281 x1.25= 352
21 x1.25= 26

150 lit/st/dan
60 lit/grla

15 lit/grla
40 lit/grla

28.500 lit/dan
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- krupna stoka 60 x 60 lit/grla = 3.600 lit/dan
- sitna stoka (ovce) 352 x 15 lit/grla = 5.280 lit/dan
- sitna stoka (svinje) 26 x 40 lit/grla = 1.040 lit/dan

Ukupna dnevna potro$nja
Qdan = 38.420 litara /dan

Qdn = 0.445 lit/sek

K1 =1,30 kef dnevne ner. potrosnje
Qmax,dan =1,3*Qdn =1.3*38.420 = 49.946 litara dnevno

Qdn.max = Qmax.dn / (24x60x60) = 0,578 l/sec

k2 = 1,50 koef. ¢asovne ner potroSnje
gmax.dn =k2* gdn.max= 1.5* 0,578 = 0,868 l/sec

6. Ukupna kolicina za dovod

gdovod = gmax.dn =0,868 I/sec

7. Dimenzionisanje cevovodnih instalacija
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Vodosnabdevanje MZ RESEN

Glavni dovod vode od RS 1 - RS 36/2

Glavni vod Deonica 1: Rezervoar "Pacarzovci" u s lzvor - Stepanova mahala

Deonica 1
Potreba
. . . Potreba
. Broj krupna sitna sitna za
R br Deonica . za vodom
stanovnika| stoka stoka 1 stoka2 | vodom (lit/sek)
i
(lit/dn) s
RS 1-RS 8
1 . 190 60 352 26 38,420 0.445
Rezervoar - Stepanovci
Norme vodosnabdevanja
1. |Srtanovnike- ¢lanove seoskog domacdinstva lit/dnevno 150
2. |Krupna stoka lit/dnevno 60
3. |[Sitna stoka-koze i ovce lit/dnevno 15
4. |Sitna stoka-svinje lit/dnevno 40
Nadpritisak 0 mi Hidrodinamicki pritisak na po¢etku deonice
Qdn= 0.000445| m3/sek Optimalna potreba za vodom
Qmin= 0| m3/sek Minimalna potreba za vodom
Kd.v. RS 8= 984.12 m.n.m Kota donje vode u analizirani RS
K.g.v.RS 1= 1091.2| m.n.m Kota Gornje vode u analizirani RS
Hmax,br= 107.08 m Bruto visinska razlika
Hneto= 98.42 m Neto visinska razlika
Kuk nerav potr 1.95 Zbirni koeficijent neravnomerne potrosnje
Qmax.dn=Kuk*Qsr | 0.000867| m3/sek Prespektivna potreba za vodom-maks dnevna
Ldeonice= 3744.72 m1 Ukupna duZina deonice

U proracun su uzeti podatci dobijeni racunskim putem u tekstualnom delu projekta, a na osnovu prikazanih
potreba za vodom stanovnisStva i domacih Zivotinja za MZ Resen i MZ Mlekominci.

ODREDIVANJE PRECNIKA (DN) | NAZIVNOG PRITISKA (PN) CEVOVODA

D=(5.2*Qinst3/Hmax,br) /7= 0.032|m
| I
Usvaja se
DNusv = 75 mm Usvojeni Spoljasnji preénik cevi
€debljina cevi= 6.8 mm Debljina zida izabrane cevi
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Dusv= 0.0614 m Unutrasnji preénik cevi
Tip cevi RCTip 2 PE 100 RC
Nazivni pritisak PN =1,25* Hbr 13.64 Usvojeno: |SDR 11 |PN 16
Isr=Hmax,b/Lvz-mhe= 2.859 % Prosecan pad cevi
|
A koeficijent otpora
V |brzina strujanja vode u cevima
V= Qin/A = 4*Qin /(DustXT[)= 0.293 |m/sek
AH=Ahiin +Ahiok m
A=124.6*(n? / 3VDusv) 0.0316
Hnet0=Hmax,br - AH
Ahiin= (V3/2%g)*(\*L/Dusv) = 8.429|m
Ahiok= (V3/2*g)*S T = 0.2293|m
Otpori Fazonskih komada I prelaza kod i
P P pojed X | p i komada UKUP ¥ ¢
cevovoda ¢
Otpor na priklju¢ku cevovoda kod rezervoara 0.5 1 0.5
Otpor ventila 5 8 40
Otpor u reduciru 0.7 1 0.7
Otpor u hvatacu necistoca 0.5 1 0.5
Otpor kolena - blage promene smera 0.25 30 7.5
Otpor u T komadu (otpor te¢enja u pravom delu
T komada) 0.1 7 0.7
Otpor u vodomeru 2.5 1 2.5
UKUPNO 9.55 49 52.4

BRUTO i NETO VISINA ZA PRORACUN CEVOVODA | NAZIVNOG PRITISKA

Hbruto=Kgv-Kdv 107.08
Hnet0=Hmax,br -AH 98.422 |m
AH=Ahiin +Ahiok 8.658|m
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Glavni vod - Deonica 2: Stepanova mahala - Krstanova mahala

Deonica 2
Potreba
. . . Potreba
. Broj krupna sitna sitna za
R br Deonica . za vodom
stanovnika| stoka stoka 1 stoka2 |vodom (lit/sek)
(lit/dn) | V"
RS 8-RS 16
1 ) . 172 53 352 22 35,140 0.407
Stepanovci - Krstanovci
Norme vodosnabdevanja

1. [Srtanovnike- clanove seoskog domacinstva lit/dnevno 150
2. |Krupna stoka lit/dnevno 60
3. |Sitna stoka-koze i ovce lit/dnevno 15
4. [Sitna stoka-svinje lit/dnevno 40
Nadpritisak 98.422 m1 Hidrodinamicki pritisak na po¢etku deonice
Qdn= 0.000407| m3/sek Optimalna potreba za vodom
Qmin= 0| m3/sek Minimalna potreba za vodom
Kd.v. RS 16= 965.4| m.n.m Kota donje vode u analizirani RS
K.g.v.RS 1= 1091.2| m.n.m Kota Gornje vode u analizirani RS
Hmax,br= 125.80 m Bruto visinska razlika
Hneto= 113.18 m Neto visinska razlika
Kuk nerav potr 1.95 Zbirni koeficijent neravnomerne potrosnje
Qmax.dn=Kuk*Qsr | 0.000793| m3/sek Prespektivna potreba za vodom-maks dnevna
Ldeonice= 2025.48 m1 Ukupna duZina deonice

U proracun su uzeti podatci dobijeni racunskim putem u tekstualnom delu projekta, a na osnovu prikazanih

ODREBDIVANJE PRECNIKA (DN) | NAZIVNOG PRITISKA (PN) CEVOVODA

D=(5.2*Qinst*/Hmax,br) /7= 0.030(m

Usvaja se
DNusv = 75 mm Usvojeni Spoljasnji precnik cevi
@debljina cevi= 6.8 mm Debljina zida izabrane cevi
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Dusv= 0.0614 m Unutrasnji preénik cevi
Tip cevi RCTip 2 PE 100 RC
Nazivni pritisak PN =1,25* Hbr 16.03 Usvojeno: |SDR 11 |PN 16
Isr=Hmax,b/Lvz-mhe= 0.924 % Prosecan pad cevi
A koeficijent otpora
V  |brzina strujanja vode u cevima
V= Qin/A = 4*Qin /(Dusv?x71)= 0.268 |m/sek
AH=Ahlin +Ahiok m
A=124.6*(n? / 3VDusv) 0.0316
Hnet0=Hmax,br -AH
Ahiin= (VZ/Z*g)*()\*L/Dusv) = 3.814|m
Ahiok= (V3/2*g)*S T = 0.1490|m
Otpori Fazonskih komada I prelaza kod pojed Y Broj komada UKUP ¥ €
cevovoda C
Otpor na priklju¢ku cevovoda kod rezervoara 0.5 0 0
Otpor ventila 5 7 35
Otpor u reduciru 0.7 0 0
Otpor kolenu - ostre promene smera 0.5 0 0
Otpor kolena - blage promee smera 0.25 20 5
Otpor u T komadu (otpor te¢enja u pravom delu 0.1 0.7
0 0 0
UKUPNO 7.05 34 40.7

BRUTO i NETO VISINA ZA PRORACUN CEVOVODA | NAZIVNOG PRITISKA

Hbruto=Kgv-Kdv 125.80
Hnet0=Hmax,br- AH 113.18|m
AH=Ahiin +Ahiok 12.62[m
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Glavni vod - Deonica 3: Krstanova mahala - Centar sela(Selo)

Deonica 3
Potreba
. . . Potreba
. Broj krupna sitna sitna za
R br Deonica . za vodom
stanovnika| stoka stoka 1 stoka2 |vodom (lit/sek)
(lit/dn)

RS 16-RS 20
1 ) 132 53 352 17 28,940 0.335
Krstanovci - Selo

Norme vodosnabdevanja

1. |Srtanovnike- ¢lanove seoskog domacinstva lit/dnevno 150
2. |Krupna stoka lit/dnevno 60
3. |Sitna stoka-koze i ovce lit/dnevno 15
4. |Sitna stoka-svinje lit/dnevno 40
Nadpritisak 113.18 m1 Hidrodinamicki pritisak na pocetku deonice
Qdn= 0.000335| m3/sek Optimalna potreba za vodom

Qmin= 0| m3/sek Minimalna potreba za vodom

Kd.v. RS 20= 893.08| m.n.m Kota donje vode u analizirani RS

K.g.v.RS 1= 1091.2| m.n.m Kota Gornje vode u analizirani RS
Hmax,br= 198.120 m Bruto visinska razlika

Hneto= 182.10 m Neto visinska razlika

Kuk nerav potr 1.95 Zbirni koeficijent neravnomerne potrosnje
Qmax.dn=Kuk*Qsr | 0.000653| m3/sek Prespektivna potreba za vodom-maks dnevna
Ldeonice= 1368.66 m1 Ukupna duZina deonice

U proracun su uzeti podatci dobijeni racunskim putem u tekstualnom delu projekta, a na osnovu prikazanih

ODREDIVANJE PRECNIKA (DN) | NAZIVNOG PRITISKA (PN) CEVOVODA

D=(5.2*Qinst*/Hmax,br)1/7= 0.026|m
Usvaja se
DNusv = 75 mm Usvojeni Spolja3nji preénik cevi
@debljina cevi= 10.3 mm Debljina zida izabrane cevi
DOO BO-ING-PRO ENERGY Bosilegrad, Septembar 2023
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Dusv= 0.0544 m Unutrasnji preénik cevi
Tip cevi RCTip 2 PE 100 RC
Nazivni pritisak PN =1,25* Hbr 25.24 Usvojeno: |SDR7,4| PN 25
Isr=Hmax,b/Lvz-mhe= 5.284 % Prosecan pad cevi
A koeficijent otpora
V  |brzina strujanja vode u cevima
V= Qin/A = 4*Qin /(Dusv?x71)= 0.281 m/sek
AH=Ahlin +Ahiok m
A=124.6*(n? / 3VDusv) 0.0329
Hnet0=Hmax,br -AH
Ahiin= (VZ/Z*g)*()\*L/Dusv) = 3.333|m
Ahiok= (V3/2*g)*S T = 0.0612|m
Otpori Fazonskih komada I prelaza kod pojed Y Broj komada UKUP ¥ €
cevovoda C
Otpor na priklju¢ku cevovoda kod rezervoara 0.5 0 0
Otpor ventila 5 2 10
Otpor u reduciru 0.7 0 0
Otpor u hidrantu 0 0 0
Otpor kolena - blage promee smera 0.25 20 5
Otpor u T komadu (otpor te¢enja u pravom delu 0.1 0.2
0 0 0
UKUPNO 6.55 24 15.2

BRUTO i NETO VISINA ZA PRORACUN CEVOVODA | NAZIVNOG PRITISKA

Hbruto=Kgv-Kdv 198.12
Hnet0=Hmax,br -AH 182.10|m
AH=Ahiin +Ahiok 16.02 [m

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Glavni vod - Deonica 4: Centar sela(Selo) - Pladniste 1(Romsko naselje)

Deonica 4
Potreba
. . . Potreba
. Broj krupna sitha sitna za
R br Deonica . za vodom
stanovnika| stoka stoka 1 stoka2 [vodom (lit/sek)
(lit/dn)
RS 20-RS 23
1 . 127 48 342 13 27,580 0.319
Selo - Pladniste 1
Norme vodosnabdevanja
1. |Srtanovnike- ¢lanove seoskog domacinstva lit/dnevno 150
2. |Krupna stoka lit/dnevno 60
3. |Sitna stoka-koze i ovce lit/dnevno 15
4. |Sitna stoka-svinje lit/dnevno 40
Nadpritisak 113.18 m1 Hidrodinamicki pritisak na pocetku deonice
Qdn= 0.000319| m3/sek Optimalna potreba za vodom
Qmin= 0| m3/sek Minimalna potreba za vodom
Kd.v. RS 23= 868.46| m.n.m Kota donje vode u analizirani RS
K.g.v.RS 1= 1091.2| m.n.m Kota Gornje vode u analizirani RS
Hmax,br= 222.740 m Bruto visinska razlika
Hneto= 207.91 m Neto visinska razlika
Kuk nerav potr 1.95 Zbirni koeficijent neravnomerne potrosnje
Qmax.dn=Kuk*Qsr | 0.000622| m3/sek Prespektivna potreba za vodom-maks dnevna
Ldeonice= 620.15 m1 Ukupna duZina deonice

U proracun su uzeti podatci dobijeni racunskim putem u tekstualnom delu projekta, a na osnovu prikazanih

ODREDIVANJE PRECNIKA (DN) | NAZIVNOG PRITISKA (PN) CEVOVODA

D=(5.2*Qinst*/Hmax,br)1/7= 0.025|m
Usvaja se
DNusv = 75 mm Usvojeni Spolja3nji preénik cevi
@debljina cevi= 12.5 mm Debljina zida izabrane cevi
DOO BO-ING-PRO ENERGY Bosilegrad, Septembar 2023
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Dusv= 0.05 m Unutrasnji preénik cevi
Tip cevi RCTip 2 PE 100 RC
Nazivni pritisak PN =1,25* Hbr 28.38 Usvojeno: |[SDR6 | PN 32
Isr=Hmax,b/Lvz-mhe= 15.632 % Prosecan pad cevi
|
A koeficijent otpora
V  |brzina strujanja vode u cevima
| |
V= Qin/A = 4*Qin /(Dusv?x71)= 0.317 |m/sek
| |
AH=Ahlin +Ahiok m
A=124.6*(n? / 3VDusv) 0.0338
Hnet0=Hmax,br -AH
Ahiin= (VZ/Z*g)*()\*L/Dusv) = 2.151|m
Ahiok= (V3/2*g)*S T = 0.0587 |m
Otpori Fazonskih komada I prelaza kod pojed Y Broj komada UKUP ¥ €
cevovoda C
Otpor na priklju¢ku cevovoda kod rezervoara 0.5 0 0
Otpor ventila 5 1 5
Otpor u reduciru 0.7 0 0
Otpor u hidrantu 0 0 0
Otpor kolena - blage promee smera 0.25 25 6.25
Otpor u T komadu (otpor te¢enja u pravom delu 0.1 2 0.2
0 0 0
UKUPNO 6.55 28 11.45
BRUTO i NETO VISINA ZA PRORACUN CEVOVODA I NAZIVNOG PRITISKA
Hbruto=Kgv-Kdv 222.74
Hnet0=Hmax,br -AH 207.91|m
AH=Ahlin +Ahiok 14.83 |m

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Glavni vod - Deonica 5: Pladniste 1(Romsko) - Pladniste 2(Dobre i Rilka)

Deonica 5
Potreba
. . . Potreba
] Broj krupna sitna sitna za
R br Deonica ] za vodom
stanovnika| stoka stoka 1 stoka2 |[vodom (lit/sek)
(lit/dn)
1 RS 23-RS 27 104 38 314 7 22,870 | 0.265
PSladniste 1 - Pladniste2 ! )
Norme vodosnabdevanja
1. |[Srtanovnike- ¢lanove seoskog domacinstva lit/dnevno 150
2. |Krupna stoka lit/dnevno 60
3. |Sitna stoka-koze i ovce lit/dnevno 15
4. |Sitna stoka-svinje lit/dnevno 40
Nadpritisak 182.10 m1 Hidrodinamicki pritisak na po¢etku deonice
Qdn= 0.000265| m3/sek Optimalna potreba za vodom
Qmin= 0| m3/sek Minimalna potreba za vodom
Kd.v. RS 27= 844.55| m.n.m Kota donje vode u analizirani RS
K.g.v.RS 1= 1091.2| m.n.m Kota Gornje vode u analizirani RS
Hmax,br= 246.650 m Bruto visinska razlika
Hneto= 229.62 m Neto visinska razlika
Kuk nerav potr 1.95 Zbirni koeficijent neravnomerne potrosnje
Qmax.dn=Kuk*Qsr | 0.000516| m3/sek Prespektivna potreba za vodom-maks dnevna
Ldeonice= 408.67 m1 Ukupna duZina deonice

U proracun su uzeti podatci dobijeni racunskim putem u tekstualnom delu projekta, a na osnovu prikazanih

ODREDIVANJE PRECNIKA (DN) | NAZIVNOG PRITISKA (PN) CEVOVODA

D=(5.2*Qinst*/Hmax,br)1/7= 0.022|m

Usvaja se
DNusv = 75 mm Usvojeni Spolja3nji preénik cevi
@debljina cevi= 12.5 mm Debljina zida izabrane cevi

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023

68



Dusv= 0.05 m Unutrasnji preénik cevi
Tip cevi RCTip 2 PE 100 RC
Nazivni pritisak PN =1,25* Hbr 31.43 Usvojeno: |[SDR6 | PN 32
Isr=Hmax,b/Lvz-mhe= 11.875 % Prosecan pad cevi
A koeficijent otpora
V  |brzina strujanja vode u cevima
V= Qin/A = 4*Qin /(Dusv?x71)= 0.263 |m/sek
AH=Ahlin +Ahiok m
A=124.6*(n? / 3VDusv) 0.0338
Hnet0=Hmax,br -AH
Ahiin= (VZ/Z*g)*()\*L/Dusv) = 0.975|m
Ahiok= (V3/2*g)*S T = 0.0400|m
Otpori Fazonskih komada I prelaza kod pojed Y Broj komada UKUP ¥ €
cevovoda C

Otpor na priklju¢ku cevovoda kod rezervoara 0.5 0 0
Otpor ventila 5 1 5
Otpor u reduciru 0.7 0 0
Otpor u hidrantu 0 0 0
Otpor kolena - blage promee smera 0.25 25 6.25
Otpor u T komadu (otpor te¢enja u pravom delu 0.1 1 0.1

0 0 0

UKUPNO 6.55 27 11.35

BRUTO i NETO VISINA ZA PRORACUN CEVOVODA | NAZIVNOG PRITISKA

Hbruto=Kgv-Kdv 246.65
Hnet0=Hmax,br -AH 229.62|m
AH=Ahiin +Ahiok 17.03 [m

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Glavni vod - Deonica 6: Pladniste - Raskrsje za Sainovu i Mladinu mahalu

Deonica 6
Potreba
. . . Potreba
. Broj krupna sitna sitna za
R br Deonica . za vodom
stanovnika| stoka stoka 1 stoka2 |vodom (lit/sek)
(lit/dn)
RS 27-R$30
1 |Pladniste - Raskrsje za Sainovu i 96 38 314 7 21,670 0.251
Mladinci
Norme vodosnabdevanja
1. |Srtanovnike- ¢lanove seoskog domacinstva lit/dnevno 150
2. |Krupna stoka lit/dnevno 60
3. |Sitna stoka-koze i ovce lit/dnevno 15
4. [Sitna stoka-svinje lit/dnevno 40
Nadpritisak 229.62 m1 Hidrodinamicki pritisak na pocetku deonice
Qdn= 0.000251| m3/sek Optimalna potreba za vodom
Qmin= 0| m3/sek Minimalna potreba za vodom
Kd.v. RS 30= 844.05| m.n.m Kota donje vode u analizirani RS
K.g.v.RS 1= 1091.2| m.n.m Kota Gornje vode u analizirani RS
Hmax,br= 247.150 m Bruto visinska razlika
Hneto= 229.97 m Neto visinska razlika
Kuk nerav potr 1.95 Zbirni koeficijent neravnomerne potrosnje
Qmax.dn=Kuk*Qsr | 0.000489| m3/sek Prespektivna potreba za vodom-maks dnevna
Ldeonice= 59.75 m1 Ukupna duzina deonice

U proracun su uzeti podatci dobijeni racunskim putem u tekstualnom delu projekta, a na osnovu prikazanih

ODREDIVANJE PRECNIKA (DN) | NAZIVNOG PRITISKA (PN) CEVOVODA

D=(5.2*Qinst*/Hmax,br)1/7=

0.022

m

Usvaja se

DNusv =

75

Usvojeni Spoljasnji precnik cevi

@debljina cevi=

12.5

mm

Debljina zida izabrane cevi

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Dusv= 0.05 m Unutrasnji preénik cevi
Tip cevi RCTip 2 PE 100 RC
Nazivni pritisak PN =1,25* Hbr 31.49 Usvojeno: |[SDR6 | PN 32
Isr=Hmax,b/Lvz-mhe= 0.837 % Prosecan pad cevi
A koeficijent otpora
V  |brzina strujanja vode u cevima
V= Qin/A = 4*Qin /(Dusv?x71)= 0.249 |m/sek
AH=Ahlin +Ahiok m
A=124.6*(n? / 3VDusv) 0.0338
Hnet0=Hmax,br -AH
Ahiin= (VZ/Z*g)*()\*L/Dusv) = 0.128|m
Ahiok= (V3/2*g)*S T = 0.0193|m
Otpori Fazonskih komada I prelaza kod pojed Y Broj komada UKUP ¥ €
cevovoda C
Otpor na priklju¢ku cevovoda kod rezervoara 0.5 0 0
Otpor ventila 5 1 5
Otpor u reduciru 0.7 0 0
Otpor u hidrantu 0 0 0
Otpor kolena - blage promee smera 0.25 4 1
Otpor u T komadu (otpor te¢enja u pravom delu 0.1 1 0.1
0 0 0
UKUPNO 6.55 6 6.1

BRUTO i NETO VISINA ZA PRORACUN CEVOVODA | NAZIVNOG PRITISKA

Hbruto=Kgv-Kdv 247.15
Hnet0=Hmax,br -AH 229.97 Im
AH=Ahiin +Ahiok 17.18|m

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Glavni vod Deonica 7: Raskrsje za Sainovu i Mladinu mahalu- Karaula Pevo

Deonica /
Potreba
. . . Potreba
) Broj krupna sitna sitha za
R br Deonica . za vodom
stanovnika| stoka stoka 1 stoka2 |vodom (lit/sek)
i
(lit/dn)
RS 30-R5$36/2
1 | Raskrsje za Sainovu i Mladinci- 86 28 394 7 20,770 0.240
Karaula Pevo
Norme vodosnabdevanja

1. |Srtanovnike- clanove seoskog domacinstva lit/dnevno 150
2. |Krupna stoka lit/dnevno 60
3. |Sitna stoka-koze i ovce lit/dnevno 15
4. [Sitna stoka-svinje lit/dnevno 40
Nadpritisak 229.97 m1 Hidrodinamicki pritisak na po¢etku deonice
Qdn= 0.00024( m3/sek Optimalna potreba za vodom
Qmin= 0| m3/sek Minimalna potreba za vodom
Kd.v. RS 36/2= 1030.25| m.n.m Kota donje vode u analizirani RS
K.g.v.RS 1= 1091.2| m.n.m Kota Gornje vode u analizirani RS
Hmax,br= 60.950 m Bruto visinska razlika
Hneto= 39.79 m Neto visinska razlika
Kuk nerav potr 1.95 Zbirni koeficijent neravnomerne potrosnje
Qmax.dn=Kuk*Qsr | 0.000469| m3/sek Prespektivna potreba za vodom-maks dnevna
Ldeonice= 1974.93 m1 Ukupna duZina deonice

U proracun su uzeti podatci dobijeni racunskim putem u tekstualnom delu projekta, a na osnovu prikazanih

ODREDIVANJE PRECNIKA (DN) | NAZIVNOG PRITISKA (PN) CEVOVODA

D=(5.2*Qinst*/Hmax,br) /7= 0.026 |m

Usvaja se
DNusv = 75 mm Usvojeni Spoljasnji precnik cevi
@debljina cevi= 12.5 mm Debljina zida izabrane cevi

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Dusv= 0.05 m Unutrasnji preénik cevi
Tip cevi RCTip 2 PE 100 RC
Nazivni pritisak PN =1,25* Hbr 7.77 Usvojeno: |SDR6- | PN 32-10
Isr=Hmax,b/Lvz-mhe= -9.428 % Prosecan pad cevi
A koeficijent otpora
V  |brzina strujanja vode u cevima
V= Qin/A = 4*Qin /(Dusv?xT0)= 0.239|m/sek
AH=Ahlin +Ahiok m
A=124.6*(n? / 3VDusv) 0.0338
Hnet0=Hmax,br -AH
Ahiin= (Vz/z*g)*(}\*L/Dusv) = 3.885|m
Ahiok= (V3/2*g)*S T = 0.0997 |m
Otpori Fazonskih komada I prelaza kod pojed Y Broj komada UKUP ¥ €
cevovoda C
Otpor na priklju¢ku cevovoda 0.5 1 0.5
Otpor ventila 5 5 25
Otpor u reduciru 0.7 1 0.7
Otpor u hidrantu 0 0 0
Otpor kolena - blage promee smera 0.25 30 7.5
Otpor u T komadu (otpor te¢enja u pravom delu 0.1 6 0.6
0 0 0
UKUPNO 6.55 43 34.3

BRUTO i NETO VISINA ZA PRORACUN CEVOVODA | NAZIVNOG PRITISKA

Hbruto=Kgv-Kdv 60.95
HnetO:Hmax,br -AH 39.79|m
AH=Ahiin +Ahiok 21.16|m

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Hidrogradevinski deo Projekta za izvodenje-PZ| -ProSirenje gradske mreze radi
vodosnbdevanja naselja Resen u opstini Bosilegrad

Rekapitulacija GLAVNOG VODA

Glavni vod Deonica 1: Rezervoar "Pacarzovci” u s lzvor - Stepanova mahala
Izabrane LTI DuzZina
R br Deonica H bruto H neto daH Cevi tip cevi Cevi deonice
'm, 'm 'm, DN
(m) (m) (m) | (b -bari) (DN u (m1)
mm)
.. E1
1.1 RS 1-RS 2 52.2 PN 10 PE 100 RC 75 1084.69
N PE 100 RC
1.2 RS 2-RS 3 41.2 PN 10 75 326.61
‘s PE 100 RC
1.3 RS 3-RS 4 43.2 PN 10 75 36.52
.. PE 100 RC
1.4 RS 4-RS 5 382 PN 10 75 106.42
1.5 RS5-RS6 86.2 PN 12 PE100RC 75 944.39
. . PE 100 RC
1.6 RS 6-RS 7 67.2 PN 10 75 616.78
. PE 100 RC
1.7 RS 7-R$ 8 107.8 PN 16 75 629.31
RS 1-RS$ 8
UK1 Rezervoar - 107.08 98.422 8.658 PN 10-16 |PE 100 RC 75 3744.72
Stepanovci
Glavni vod - Deonica 2: Stepanova mahala - Krstanova mahala
Izabrane LTI DuzZina
. H bruto H neto dH B . ) Cevi B
R br Deonica (m) (m) (m) Cevi tip cevi (DN u deonice
(PN -bari) (m1)
mm)
N E1
2.1 RS 8-RS 10 131.80 PN 16 PE 100 RC 75 284.59
. N PE 100 RC
2.2 RS 10-RS 11 100.66 PN 16 75 424.07
. . PE 100 RC
2.3 RS 11-RS 12 102.20 PN 16 75 54.86
. . PE 100 RC
2.4 RS 12-RS 13 91.20 PN 16 75 281.4
2.5 RS 13-R$ 14 132.61 PN 16 PE100RC 75 580.98
N N PE 100 RC
2.6 RS 13-RS 15 124.53 PN 16 75 353.95
. . PE 100 RC
2.7 RS 15-RS 16 125.80 PN 16 75 45.63
RS 8-RS 16
UK 2 Stepanovci - 125.80 113.179 12.621 PN 16 |PE100RC 75 2025.48
Krstanovci
DOO BO-ING-PRO ENERGY Bosilegrad, Septembar 2023
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Glavni vod - Deonica 3: Krstanova mahala - Centar sela(Selo)

Izabrane Izabrane DuZina
R br Deonica Hbruto Hneto dH Cevi tip cevi Cevi deonice
DN
(m) (m) (m) 1 (on -bari) (ONu -\ g
mm)
L . PE 100RC
3.1 RS 16-RS 18 112.20 PN 16 75 198.41
. . PE 100 RC
3.2 RS 18-RS 19 171.20 PN 25 75 680.98
y N PE 100RC
3.3 RS 19-RS 20 198.12 PN 25 75 489.27
RS 16-RS 20
UK3 . 198.12 182.105 16.015 PN 16-25 |PE 100 RC 75 1368.66
Krstanovci - Selo
Glavni vod - Deonica 4: Centar sela(Selo) - Pladniste 1(Romsko naselje)
Izabrane ..
lzabrane i DuZina
i H bruto H neto dH i i . Cevi i
R br Deonica (m) (m) (m) Cevi tip cevi (DN u deonice
(PN -bari) (mi)
mm)
" y PE 100RC
4.1 RS 20-RS 23 222.74 PN 32 75 620.15
RS 20-RS 23
UK4 " 222.74 207.910 14.830 PN 32 PE 100 RC 75 620.15
Selo - Pladniste 1
Glavni vod - Deonica 5: PladniSte 1(Romsko) - Pladniste 2(Dobre i Rilka)
I
lzabrane zabra.ne Duzina
. H bruto H neto dH i . . Cevi i
R br Deonica Cevi tip cevi deonice
(m) (m) (m) ' (b -bari) (ONu 1)
mm)
« .« PE 100 RC
5.1 RS 23-RS 27 246.65 PN 32 75 408.67
RS 23-RS 27
UK5 Psladniste 1 - 246.65 229.620 17.030 PN 32 PE 100 RC 75 408.67
Pladniste2

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Glavni vod - Deonica 6: Pladniste - Raskrsje za Sainovu i Mladinu mahalu

Izabrane ..
lzabrane X DuZina
X H bruto H neto dH ) X i Cevi X
R br Deonica Cevi tip cevi deonice
(m) (m) (m) ' (b -bari) (ONu 1)
mm)
. . PE 100 RC
6.1 RS 27-RS30 247.15 229.973 17.177 PN 32 75 59.75
RS 27-R$30
Pladniste - Raskrsj
ukeg| ansie mRaskJe | 54915 220973 | 17177 | PN32 |PE100RC 75 50.75
za Sainovu i
Miladinci
Glavni vod Deonica 7: Raskrsje za Sainovu i Mladinu mahalu- Karaula Pevo
Izabrane lzabrane DuZina
. H bruto H neto dH ) Cevi i
R br Deonica (m) (m) (m) Cevi PE 100 RC (DN u deonice
(PN -bari) (m1)
mm)
7.1 RS 30-RS 33 195.20 PN32 |PE100RC 75 462.97
7.2 RS 33-RS 34 175.03 PN 25 |PEI00RC 75 156.84
7.3 RS 34-RS 35 101.20 PN 25 |PE100RC 75 667.11
7.4 RS 34-RS 36 55.51 PN 16 |PE100RC 75 498.74
7.5 RS 35-RS 36 60.95 PN 16 |PE100RC 75 189.27
RS 30-R$36/2
Raskrsje za Sainovu PE 100 RC
UK7| . o 60.95 39.788 21.162 | PN 32-10 75 1974.93
i Mladinci-Karaula
Devo
UKUPNA DUZINA GLAVNOG VODA
10,202.36

PE100DN 75PN 10-32.........

(m1)

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Vodosnabdevanje MZ RESEN

SEKUNDARNI VODoVvi

Sekundarni vod iz évora RS8 - Deonica 1-1:
Krak Raskrsje za Krstanovu - mahala Stepanova (Ljuben Sivac)

Deonica 1-1
. sitna . Potreba Potreba
. Broj krupna sitna
R br Deonica . stoka za vodom | za vodom
stanovnika | stoka stoka2 . .
1 (lit/dn) (lit/sek)
1 RS 8RS 9 18 6 0 4 3,220 0.037
Krak u Mahalu Stepanova ! )
Norme vodosnabdevanja
1. Srtanovnike- ¢lanove seoskog domacinstva lit/dnevno 150
2. Krupna stoka lit/dnevno 60
3. Sitna stoka-koze i ovce lit/dnevno 15
4. Sitna stoka-svinje lit/dnevno 40
Nadpritisak 0 m1 Hidrodinamicki pritisak na pocetku deonice
Qdn= 3.7E-05| m3/sek Optimalna potreba za vodom
Qmin= 0 m3/sek Minimalna potreba za vodom
Kd.v. RS 8= 980| m.n.m Kota donje vode u analizirani RS
K.g.v.RS 1= 1091.2( m.n.m Kota Gornje vode u analizirani RS
Hmax,br= 111.2 m Bruto visinska razlika
Hneto= 102.31 m Neto visinska razlika
Kuk nerav potr 3 Zbirni koeficijent neravnomerne potrosnje
Qmax.dn=Kuk*Qsr | 0.00011| m3/sek Prespektivna potreba za vodom-maks dnevr
Ldeonice= 206.52 m1 Ukupna duZina deonice

U proracun su uzeti podatci dobijeni racunskim putem u tekstualnom delu projekta, a na osnovu prikazanih
potreba za vodom stanovnisStva i domacih Zivotinja za MZ Resen i MZ Mlekominci.

ODREDIVANJE PRECNIKA (DN) | NAZIVNOG PRITISKA (PN) CEVOVODA

D=(5.2*Qinst*/Hmax,br) /7= 0.013|m
[ [
Usvaja se
DNusv = 40( mm | Usvojeni Spoljasnji preénik cevi
@debljinacevi= DOO B( 3.7 mm Debljina zida izabrane cevi

-



Dusv=

0.0326| m Unutrasnji preénik cevi
Tip cevi RCTip 2 PE 100 RC
Nazivni pritisak PN =1,25* Hbr 14.17 Usvojeno:SDR 11 PN 16
Isr=Hmax,b/Lvz-mhe= 1.995| % Prosecan pad cevi
|
A koeficijent otpora
VvV brzina strujanja vode u cevima
V= Qin/A = 4*Qin /(DUSVZXT[)= 0.134 |m/sek
AH=Ahiin +Ahiok m
7\=124.6*(n2 / 3\/Dusv) 0.0390
Hnetoszax,br -AH
Ahiin= (Vz/z*g)*(}\*L/Dusv) = 0.226(m
Ahiok= (V3/2*g)*S T = 0.0069 |m
Otpori Fazonskih komada I prelaza kod i
P P pojed X | g oj komada UKUP ¥ ¢
cevovoda ¢
Otpor na prikljucku cevovoda 0.5 1 0.5
Otpor ventila 5 1 5
Otpor u reduciru 0.7 1 0.7
Otpor u kolenu naglog skretanaj 0 0 0
Otpor kolena - blage promee smera 0.25 5 1.25
Otpor u T komadu (otpor tecenja u pravom delu
T komada) 0.1 1 0.1
0 0 0
UKUPNO 6.55 9 7.55

BRUTO i NETO VISINA ZA PRORACUN CEVOVODA | NAZIVNOG PRITISKA

Hbruto=Kgv-Kdv 111.20
Hnetoszax,br- AH 102.31|m
AH=Ahlin +Ahlok 8.89|m

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Glavni Krak Raskrsje za Selo- mahala Krstanova do raskrsja u évoru R§17

Sekundarni vod iz ¢évora R$16 - Deonica 2-1:

Deonica 2-1
. sitha . Potreba Potreba
. Broj krupna sitna
R br Deonica . stoka za vodom | za vodom
stanovnika | stoka stoka2 ) .
1 (lit/dn) (lit/sek)
RS 16-RS 17
1 Prikljucni krak za Krstanova 20 0 0 5 3,200 0.037
mahala
Norme vodosnabdevanja
1. Srtanovnike- ¢lanove seoskog domacinstva lit/dnevno 150
2. Krupna stoka lit/dnevno 60
3. Sitna stoka-koze i ovce lit/dnevno 15
4. Sitna stoka-svinje lit/dnevno 40
Nadpritisak 113.179 m1 Hidrodinamicki pritisak na pocetku deonice
Qdn= 3.7E-05| m3/sek Optimalna potreba za vodom
Qmin= 0 m3/sek Minimalna potreba za vodom
Kd.v. RS 17= 970 m.n.m Kota donje vode u analizirani RS
K.g.v.RS 1= 1091.2| m.n.m Kota Gornje vode u analizirani RS
Hmax,br= 121.20 m Bruto visinska razlika
Hneto= 99.61 m Neto visinska razlika
Kuk nerav potr 3 Zbirni koeficijent neravnomerne potrosnje
Qmax.dn=Kuk*Qsr | 0.00011| m3/sek Prespektivna potreba za vodom-maks dnevr
Ldeonice= 32.97 m1l Ukupna duzina deonice

U proracun su uzeti podatci dobijeni racunskim putem u tekstualnom delu projekta, a na osnovu prikazanih

ODREDIVANJE PRECNIKA (DN) | NAZIVNOG PRITISKA (PN) CEVOVODA

D=(5.2*Qjinst*/Hmax,br)1/7= 0.013|m

Usvaja se
DNusv = 40( mm | Usvojeni Spoljasnji preénik cevi
@debljina cevi= 3.7 mm Debljina zida izabrane cevi

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Dusv= 0.0326| m Unutrasnji preénik cevi
Tip cevi RCTip 2 PE 100 RC
Nazivni pritisak PN =1,25* Hbr 15.44 Usvojeno:SDR 11 PN 16
Isr=Hmax,b/Lvz-mhe= -13.952| % Prosecan pad cevi

|
A koeficijent otpora
Vv brzina strujanja vode u cevima

\/= Qin/A = 4*Qin /(DustXT[)=

0.1332|m/sek

AH=Ahiin +Ahiok

m
A=124.6*(n? / *VDusv) 0.0390
Hneto=Hmax,br - AH
Ahiin= (vV2/2*g)*(A*L/Dusv) = 0.036|m
Ahiok= (V?/2*g)*S T = 0.0417 |m

Otpori Fazonskih komada I prelaza kod pojed Y. Broj komada UKUP ¥
cevovoda 4

Otpor na prikljucku cevovoda 0.5 1 0.5
Otpor ventila 5 8 40
Otpor u reduciru 0.7 0 0
Otpor u hidrantu 0 0 0
Otpor kolena - blage promee smera 0.25 20 5
Otpor u T komadu (otpor tecenja u pravom delu 0.1 0.6
0 0 0

UKUPNO 6.55 35 46.1

BRUTO i NETO VISINA ZA PRORACUN CEVOVODA | NAZIVNOG PRITISKA

Hbruto=Kgv-Kdv 121.20
Hnet0=Hmax,br- AH 99.61|m
AH=Ahiin +Ahiok 21.59|m

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Sekundarni vod iz évora R$17 - Deonica 2-1-1:

Krak Raskrsje u évoru R§17- mahala u évoru R$17/1 (Rade i Vinko MUP)

Deonica 2-1-1
Broj
: ] ] Potreba Potreba
. krupna sitna sitna
R br Deonica . zavodom| zavodom
stanovni stoka stoka 1 | stoka2 . .
(lit/dn) (lit/sek)
ka
1 RS 17:RS 17/1 13 0 0 5 2,150 0.025
Krak 1 za Krstanova mahala ! ’
Norme vodosnabdevanja

1. Srtanovnike- ¢lanove seoskog domacinstva lit/dnevno 150
2. Krupna stoka lit/dnevno 60
3. Sitna stoka-koze i ovce lit/dnevno 15
4, Sitna stoka-svinje lit/dnevno 40
Nadpritisak 99.611| m1 Hidrodinamicki pritisak na poetku deonice
Qdn= 2E-05| m3/sek Optimalna potreba za vodom
Qmin= 0| m3/sek Minimalna potreba za vodom
Kd.v. RS 17/1= 980 m.n.m Kota donje vode u analizirani RS
K.g.v.RS 1= 1091.2| m.n.m Kota Gornje vode u analizirani RS
Hmax,br= 111.20 m Bruto visinska razlika
Hneto= 89.39 m Neto visinska razlika
Kuk nerav potr 3 Zbirni koeficijent neravnomerne potrosnje
Qmax.dn=Kuk*Qsr 7E-05| m3/sek Prespektivna potreba za vodom-maks dnevna
Ldeonice= 109.52( m1 Ukupna duZina deonice

U proracun su uzeti podatci dobijeni ra€unskim putem u tekstualnom delu projekta, a na osnovu prikazanih

ODREDIVANJE PRECNIKA (DN) | NAZIVNOG PRITISKA (PN) CEVOVODA

D=(5.2*Qjinst*/Hmax,br) /7= 0.011(m

Usvaja se
DNusv = 32| mm | Usvojeni Spoljasnji preénik cevi
@debljina cevi= 3| mm Debljina zida izabrane cevi

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Dusv= 0.026 m Unutrasnji preénik cevi
Tip cevi RCTip 2 PE 100 RC
Nazivni pritisak PN =1,25* Hbr 14.17 Usvojeno:SDR 11 |PN 16
Isr=Hmax,b/Lvz-mhe= -9.131 % Prosecan pad cevi
A koeficijent otpora
Vv brzina strujanja vode u cevima
V= Qin/A = 4*Qin /(DustXT[)= 0.14068 [m/sek
AH=Ahiin +Ahiok m
A=124.6*(n? / 3VDusv) 0.0421
Hnet0=Hmax,br -AH
Ahiin= (Vz/z*g)*()\*L/Dusv) = 0.179(m
Ahiok= (V3/2*g)*S T = 0.0465|m
Otpori Fazonskih komada I prelaza kod . .
Broj ki KUP
cevovoda pojed Y roj komada UKUP Y, ¢
Otpor na prikljucku cevovoda 0.5 1 0.5
Otpor ventila 5 8 40
Otpor u reduciru 0.7 0 0
Otpor u hidrantu 0 0 0
Otpor kolena - blage promee smera 0.25 20 5
Otpor u T komadu (otpor tec¢enja u pravom delu 0.1 6 0.6
0 0 0
UKUPNO 6.55 35 46.1

BRUTO i NETO VISINA ZA PRORACUN CEVOVODA | NAZIVNOG PRITISKA

Hbruto=Kgv-Kdv 111.20
Hnet0=Hmax,br- AH 89.39|m
AH=Ahiin +Ahlok 21.81|m

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Sekundarni vod iz évora R515 - Deonica 2-1-2:
Raskrsja u évoru R§17- Krak za mahalu u évoru R$17/2 (Petrovkata)

Deonica 2-1-2
Broj Potreba
. . Potreba
. krupna | sitna sitha za
R br Deonica . za vodom
stanovni| stoka | stoka 1l | stoka2 | vodom (lit/sek)
i
ka (lit/dn)
1 RS 17:RS 17/2 7 0 0 0 1,050 0.012
Krak 2 za Krstanova mahala ’ )
Norme vodosnabdevanja

1. Srtanovnike- ¢lanove seoskog domacinstva lit/dnevno 150
2. Krupna stoka lit/dnevno 60
3. Sitna stoka-koze i ovce lit/dnevno 15
4, Sitna stoka-svinje lit/dnevno 40
Nadpritisak 89.386| m1 Hidrodinamicki pritisak na pocetku deonice
Qdn= 1E-05| m3/sek Optimalna potreba za vodom
Qmin= 0| m3/sek Minimalna potreba za vodom
Kd.v. RS 17/2= 993| m.n.m Kota donje vode u analizirani RS
K.g.v.RS 1= 1091.2| m.n.m Kota Gornje vode u analizirani RS
Hmax,br= 98.20 m Bruto visinska razlika
Hneto= 76.26 m Neto visinska razlika
Kuk nerav potr 3 Zbirni koeficijent neravhomerne potrosnje
Qmax.dn=Kuk*Qsr 4E-05| m3/sek Prespektivna potreba za vodom-maks dnevna
Ldeonice= 294.08) m1 Ukupna duzina deonice

U proracun su uzeti podatci dobijeni racunskim putem u tekstualnom delu projekta, a na osnovu

ODREBDIVANJE PRECNIKA (DN) | NAZIVNOG PRITISKA (PN) CEVOVODA

D=(5.2*Qinst®*/Hmax,br)1/7= 0.008|m

Usvaja se
DNusv = 32| mm Usvojeni Spoljasnji pre¢nik cevi
@debljina cevi= 3| mm Debljina zida izabrane cevi

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Dusv= 0.026| m Unutrasnji preénik cevi

Tip cevi RCTip 2 PE 100 RC

Nazivni pritisak PN=1,25*Hbr | 12.51 Usvojeno:SDR 11 [PN 16

Isr=Hmax,b/Lvz-mhe= -4.421 % Proseéan pad cevi

A koeficijent otpora

Vv brzina strujanja vode u cevima

V= Qin/A = 4*Qin /(DUSVZXT[)= 0.069 |m/sek

AH=Ahlin +Ahiok m

A=124.6*(n? / 3VDusv) 0.0421

HnetO:Hmax,br - AH

Ahiin= (Vz/z*g)*(}\*L/Dusv) = 0.114|m

Ahiok= (V2/2*g)*S (= 0.0111 [m

Otpori Fazonskih komada I prelaza kod | pojed Broj komada UKUP ¥ €

cevovoda Y. C

Otpor na prikljucku cevovoda 0.5 1 0.5

Otpor ventila 5 8 40

Otpor u reduciru 0.7 0 0

Otpor u hidrantu 0 0 0

Otpor kolena - blage promee smera 0.25 20 5

Otpor u T komadu (otpor teéenja u pravom delu 0.1 6 0.6

0 0 0

UKUPNO 6.55 35 46.1

BRUTO i NETO VISINA ZA PRORACUN CEVOVODA | NAZIVNOG PRITISKA

Hbruto=Kgv-Kdv 98.20
Hnet0=Hmax,br- AH 76.26|m
AH=Ahiin +Ahiok 21.94|m

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Sekundarni vod iz évora RS20 - Deonica 3-1:

Krak Centar sela(Selo) - Skola i Crkva

Deonica 3-1
Prosecan .
. sitna . Potreba Potreba
. Broj krupna sitna
R br Deonica . stoka za vodom | za vodom
Paka i stoka 1 stoka2 (lit/dn) (lit/sek)
posetioca
1 RS 20-RS 21 20 0 0 0 3,000 0.035
Selo-Skola i Crkva ! )
Norme vodosnabdevanja

1. Srtanovnike- ¢lanove seoskog domacdinstva lit/dnevno 150

2. Krupna stoka lit/dnevno 60

3. Sitna stoka-koze i ovce lit/dnevno 15
4. Sitna stoka-svinje lit/dnevno 40
Nadpritisak 182.10 ml Hidrodinamicki pritisak na pocetku deonice
Qdn= 3.5E-05| m3/sek Optimalna potreba za vodom

Qmin= 0 m3/sek Minimalna potreba za vodom

Kd.v. RS 21= 908 m.n.m Kota donje vode u analizirani RS

K.g.v.RS 1= 1091.2| m.n.m Kota Gornje vode u analizirani RS
Hmax,br= 183.200 m Bruto visinska razlika

Hneto= 145.18 m Neto visinska razlika

Kuk nerav potr 3 Zbirni koeficijent neravnomerne potros$nje
Qmax.dn=Kuk*Qsr 0.0001| m3/sek Prespektivna potreba za vodom-maks dnevr
Ldeonice= 138.66 m1 Ukupna duZina deonice

U proracun su uzeti podatci dobijeni racunskim putem u tekstualnom delu projekta, a na osnovu prikazanih

ODREDIVANJE PRECNIKA (DN) | NAZIVNOG PRITISKA (PN) CEVOVODA

D=(5.2*Qjinst*/Hmax,br) /7= 0.012|m

Usvaja se
DNusv = 40( mm | Usvojeni Spoljasnji preénik cevi
€debljina cevi= 6.7 mm Debljina zida izabrane cevi

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Dusv=

0.0266| m Unutrasnji preénik cevi
Tip cevi RCTip 2 PE 100 RC
Nazivni pritisak PN =1,25* Hbr 23.34 Usvojeno:{SDR 7,4 PN 25
Isr=Hmax,b/Lvz-mhe= -10.760| % Prosecan pad cevi
A koeficijent otpora
Vv brzina strujanja vode u cevima
V= Qin/A = 4*Qin /(DustXT[)= 0.1875 |m/sek
AH=Ahiin +Ahiok m
?\=124.6*(n2 / 3\/Dusv) 0.0417
Hnet0=Hmax,br -AH
Ahiin= (Vz/z*g)*(A*L/Dusv) = 0.390(m
Ahiok= (V?/2*g)*S T = 0.0225|m
Otpori Fazonskih komada I prelaza kod pojed Y. Broj komada UKUP ¥
cevovoda 4

Otpor na prikljucku cevovoda 0.5 1 0.5
Otpor ventila 5 2 10
Otpor u reduciru 0.7 1 0.7
Otpor u hidrantu 0 0 0
Otpor kolena - blage promee smera 0.25 5 1.25
Otpor u T komadu (otpor tecenja u pravom delu 0.1 1 0.1

0 0 0

UKUPNO 6.55 10 12.55

BRUTO i NETO VISINA ZA PRORACUN CEVOVODA | NAZIVNOG PRITISKA

Hbruto=Kgv-Kdv 183.20
Hnet0=Hmax,br- AH 145.18|m
AH= Y Ahiin1 +Ahiok 38.02[m

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Sekundarni vod iz évora RS20 - Deonica 3-2:
Krak Centar sela(Selo) - mahala Bara

Deonica 3-2
Broj . . Potreba Potreba
. .| krupna sitna sitna
R br Deonica stanovni zavodom| zavodom
stoka stoka 1 | stoka2 ) .
ka (lit/dn) (lit/sek)
RS 20-RS 22
1 5 5 10 4 1,360 0.016
Selo-mahala Bara
Norme vodosnabdevanja

1. Srtanovnike- ¢lanove seoskog domacinstva lit/dnevno 150
2. Krupna stoka lit/dnevno 60
3. Sitna stoka-koze i ovce lit/dnevno 15
4. Sitna stoka-svinje lit/dnevno 40
Nadpritisak 145.18) m1 Hidrodinamicki pritisak na pocetku deonice
Qdn= 2E-05| m3/sek Optimalna potreba za vodom
Qmin= 0| m3/sek Minimalna potreba za vodom
Kd.v. RS 22= 929 m.n.m Kota donje vode u analizirani RS
K.g.v.RS 1= 1091.2| m.n.m Kota Gornje vode u analizirani RS
Hmax,br= 162.200 m Bruto visinska razlika
Hneto= 102.11 m Neto visinska razlika
Kuk nerav potr 3 Zbirni koeficijent neravnomerne potrosnje
Qmax.dn=Kuk*Qsr 5E-05| m3/sek Prespektivna potreba za vodom-maks dnevna
Ldeonice= 438.16| mi1 Ukupna duzina deonice

U proracun su uzeti podatci dobijeni racunskim putem u tekstualnom delu projekta, a na osnovu prikazanih

ODREDIVANJE PRECNIKA (DN) | NAZIVNOG PRITISKA (PN) CEVOVODA

D=(5.2*Qjinst*/Hmax,br) /7= 0.009 [m
Usvaja se
DNusv = 40 mm | Usvojeni Spolja3nji preénik cevi
@debljina cevi= 6.7 mm Debljina zida izabrane cevi
DOO BO-ING-PRO ENERGY Bosilegrad, Septembar 2023
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Dusv= 0.0266 m Unutrasnji preénik cevi
Tip cevi RCTip 2 PE 100 RC
Nazivni pritisak PN =1,25* Hbr 20.67 Usvojeno:SDR 7,4 PN 25
Isr=Hmax,b/Lvz-mhe= -4.793 % Prosecan pad cevi
A koeficijent otpora
Vv brzina strujanja vode u cevima
V= Qin/A = 4*Qin /(DustXT[)= 0.08502 [m/sek
AH=Ahiin +Ahiok m
A=124.6*(n? / 3VDusv) 0.0417
Hnet0=Hmax,br -AH
Ahiin= (Vz/z*g)*()\*L/Dusv) = 0.253 [m
Ahiok= (V3/2*g)*S T = 0.0046|m
Otpori Fazonskih komada I prelaza kod . .
Broj ki KUP
cevovoda pojed Y roj komada UKUP Y, ¢

Otpor na prikljucku cevovoda 0.5 1 0.5
Otpor ventila 5 2 10
Otpor u reduciru 0.7 1 0.7
Otpor u hidrantu 0 0 0
Otpor kolena - blage promee smera 0.25 5 1.25
Otpor u T komadu (otpor tec¢enja u pravom delu 0.1 1 0.1

0 0 0

UKUPNO 6.55 10 12.55

BRUTO i NETO VISINA ZA PRORACUN CEVOVODA | NAZIVNOG PRITISKA

Hbruto=Kgv-Kdv 162.20
Hnet0=Hmax,br - AH 102.11(m
AH=3 Ahlin1 +Ahiok 60.09 |m

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Sekundarni vod iz évora R523 - Deonica 4-1:
Krak Pladniste 1(Romsko naselje) - Stoimirova mahala

Deonica 4-1
. sitna . Potreba Potreba
. Broj krupna sitna
R br Deonica . stoka za vodom | za vodom
stanovnika | stoka stoka2 . .
1 (lit/dn) (lit/sek)
RS 23-RS 26
1 i e 23 10 28 6 4,710 0.055
Pladniste 1-Stoimirovi
Norme vodosnabdevanja

1. Srtanovnike- ¢lanove seoskog domacdinstva lit/dnevno 150

2. Krupna stoka lit/dnevno 60

3. Sitna stoka-koze i ovce lit/dnevno 15
4. Sitna stoka-svinje lit/dnevno 40
Nadpritisak 207.91 ml Hidrodinamicki pritisak na pocetku deonice
Qdn= 5.5E-05| m3/sek Optimalna potreba za vodom

Qmin= 0 m3/sek Minimalna potreba za vodom

Kd.v. RS 26= 911| m.n.m Kota donje vode u analizirani RS

K.g.v.RS 1= 1091.2| m.n.m Kota Gornje vode u analizirani RS
Hmax,br= 180.200 m Bruto visinska razlika

Hneto= 158.59 m Neto visinska razlika

Kuk nerav potr 3 Zbirni koeficijent neravnomerne potros$nje
Qmax.dn=Kuk*Qsr | 0.00016| m3/sek Prespektivna potreba za vodom-maks dnevr
Ldeonice= 960.64 m1 Ukupna duZina deonice

U proracun su uzeti podatci dobijeni racunskim putem u tekstualnom delu projekta, a na osnovu prikazanih

ODREDIVANJE PRECNIKA (DN) | NAZIVNOG PRITISKA (PN) CEVOVODA

D=(5.2*Qjinst*/Hmax,br) /7= 0.014|m

Usvaja se
DNusv = 40( mm | Usvojeni Spoljasnji preénik cevi
€debljina cevi= 6.7 mm Debljina zida izabrane cevi

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Dusv= 0.0266| m Unutrasnji preénik cevi
Tip cevi RCTip 2 PE 100 RC
Nazivni pritisak PN =1,25* Hbr 22.96 Usvojeno:SDR 6 PN 32
Isr=Hmax,b/Lvz-mhe= -4.428| % Prosecan pad cevi
|
A koeficijent otpora
Vv brzina strujanja vode u cevima

\/= Qin/A = 4*Qin /(DustXT[)=

0.2944 |m/sek

AH=Ahiin +Ahiok

m
A=124.6*(n? / 3VDusv) 0.0417
Hneto=Hmax,br - AH
Ahiin= (vV2/2*g)*(A*L/Dusv) = 6.661|m
Ahiok= (V?/2*g)*S T = 0.1171|m

Otpori Fazonskih komada I prelaza kod pojed Y. Broj komada UKUP ¥
cevovoda 4

Otpor na prikljucku cevovoda 0.5 1 0.5
Otpor ventila 5 4 20
Otpor u reduciru 0.7 1 0.7
Otpor u hidrantu 0 0 0
Otpor kolena - blage promee smera 0.25 20 5
Otpor u T komadu (otpor tecenja u pravom delu 0.1 3 0.3
0 0 0

UKUPNO 6.55 29 26.5

BRUTO i NETO VISINA ZA PRORACUN CEVOVODA | NAZIVNOG PRITISKA

Hbruto=Kgv-Kdv 180.20
Hnet0=Hmax,br- AH 158.59|m
AH=Ahiin +Ahiok 21.61|m

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023

90



Sekundarni vod iz évora R$27 - Deonica 5-1:
Krak Pladniste 2 - Barbulova mahala

Deonica 5-1
. sitna . Potreba Potreba
. Broj krupna sitna
R br Deonica ) stoka za vodom | za vodom
stanovnika | stoka stoka2 . .
1 (lit/dn) (lit/sek)
1 RS 27-RS 29 8 0 0 0 1,200 0.014
Pladniste2-Barbulovci ! )
Norme vodosnabdevanja
1. Srtanovnike- ¢lanove seoskog domacinstva lit/dnevno 150
2. Krupna stoka lit/dnevno 60
3. Sitna stoka-koze i ovce lit/dnevno 15
4, Sitna stoka-svinje lit/dnevno 40
Nadpritisak 229.62 ml Hidrodinamicki pritisak na pocetku deonice
Qdn= 1.4E-05| m3/sek Optimalna potreba za vodom
Qmin= 0 m3/sek Minimalna potreba za vodom
Kd.v. RS 29= 857| m.n.m Kota donje vode u analizirani RS
K.g.v.RS 1= 1091.2| m.n.m Kota Gornje vode u analizirani RS
Hmax,br= 234.200 m Bruto visinska razlika
Hneto= 216.57 m Neto visinska razlika
Kuk nerav potr 3 Zbirni koeficijent neravnomerne potros$nje
Qmax.dn=Kuk*Qsr 4.2E-05| m3/sek Prespektivna potreba za vodom-maks dnevr
Ldeonice= 1325.08 m1 Ukupna duZina deonice

U proracun su uzeti podatci dobijeni racunskim putem u tekstualnom delu projekta, a na osnovu prikazanih

ODREDIVANJE PRECNIKA (DN) | NAZIVNOG PRITISKA (PN) CEVOVODA

D=(5.2*Qjinst*/Hmax,br) /7= 0.008 |m

Usvaja se
DNusv = 40( mm | Usvojeni Spoljasnji preénik cevi
€debljina cevi= 6.7 mm Debljina zida izabrane cevi

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Dusv= 0.0266| m Unutrasnji preénik cevi
Tip cevi RCTip 2 PE 100 RC
Nazivni pritisak PN =1,25* Hbr 29.84 Usvojeno:SDR 6 PN 32
Isr=Hmax,b/Lvz-mhe= -0.940| % Prosecan pad cevi
|
A koeficijent otpora
Vv brzina strujanja vode u cevima
| |
V= Qin/A = 4*Qin /(DustXT[)= 0.075 |m/sek
| |
AH=Ahiin +Ahiok m
?\=124.6*(n2 / 3\/Dusv) 0.0417
Hnet0=Hmax,br -AH
Ahiin= (Vz/z*g)*(A*L/Dusv) = 0.596(m
Ahiok= (V?/2*g)*S T = 0.0076|m
Otpori Fazonskih komada I prelaza kod pojed Y. Broj komada UKUP ¥
cevovoda 4
Otpor na prikljucku cevovoda 0.5 1 0.5
Otpor ventila 5 4 20
Otpor u reduciru 0.7 1 0.7
Otpor u hidrantu 0 0 0
Otpor kolena - blage promee smera 0.25 20 5
Otpor u T komadu (otpor tecenja u pravom delu 0.1 3 0.3
0 0 0
UKUPNO 6.55 29 26.5
BRUTO i NETO VISINA ZA PRORACUN CEVOVODA | NAZIVNOG PRITISKA

Hbruto=Kgv-Kdv 234.20
Hnet0=Hmax,br -AH 216.57|m
AH=Ahiin +Ahiok 17.63|m

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Sekundarni vod iz évora R$30 - Deonica 6-1:
Raskrsje za Sainovu i Mladinu mahalu- Mladina mahala

Deonica 6-1
. sitna . Potreba Potreba
. Broj krupna sitna
R br Deonica ] stoka za vodom | za vodom
stanovnika | stoka stoka2 . .
1 (lit/dn) (lit/sek)
RS 30-R$32
1 | Raskrsje za Sainovu i Mladinci 10 10 20 0 2,400 0.028
Miladinci
Norme vodosnabdevanja
1. Srtanovnike- ¢lanove seoskog domacinstva lit/dnevno 150
2. Krupna stoka lit/dnevno 60
3. Sitna stoka-koze i ovce lit/dnevno 15
4, Sitna stoka-svinje lit/dnevno 40
Nadpritisak 229.97 m1 Hidrodinamicki pritisak na pocetku deonice
Qdn= 2.8E-05| m3/sek Optimalna potreba za vodom
Qmin= 0 m3/sek Minimalna potreba za vodom
Kd.v. RS 32= 987| m.n.m Kota donje vode u analizirani RS
K.g.v.RS 1= 1091.2( m.n.m Kota Gornje vode u analizirani RS
Hmax,br= 104.200 m Bruto visinska razlika
Hneto= 85.83 m Neto visinska razlika
Kuk nerav potr 1.95 Zbirni koeficijent neravnomerne potrosnje
Qmax.dn=Kuk*Qsr 5.4E-05| m3/sek Prespektivna potreba za vodom-maks dnevr
Ldeonice= 1558.84 m1 Ukupna duZina deonice

U proracun su uzeti podatci dobijeni racunskim putem u tekstualnom delu projekta, a na osnovu prikazanih

ODREDIVANJE PRECNIKA (DN) | NAZIVNOG PRITISKA (PN) CEVOVODA

D=(5.2*Qinst*/Hmax,br)1/7= 0.010(m

Usvaja se
DNusv = 40| mm | Usvojeni Spoljasnji preénik cevi
@debljina cevi= 6.7 mm Debljina zida izabrane cevi

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Dusv=

0.0266| m Unutrasnji preénik cevi
Tip cevi RCTip 2 PE 100 RC
Nazivni pritisak PN =1,25* Hbr 13.28 Usvojeno:SDR 6-11 PN 32-16
Isr=Hmax,b/Lvz-mhe= -9.17| % Prosecan pad cevi
A koeficijent otpora
Vv brzina strujanja vode u cevima
V= Qin/A = 4*Qin /(DustXT[)= 0.0975 |m/sek
AH=Ahiin +Ahiok m
?\=124.6*(n2 / 3\/Dusv) 0.0417
Hnet0=Hmax,br -AH
Ahiin= (Vz/z*g)*(A*L/Dusv) = 1.186|m
Ahiok= (V?/2*g)*S T = 0.0057 |m
Otpori Fazonskih komada I prelaza kod pojed Y. Broj komada UKUP ¥
cevovoda 4

Otpor na prikljucku cevovoda 0.5 1 0.5
Otpor ventila 5 2 10
Otpor u reduciru 0.7 0 0
Otpor u hidrantu 0 0 0
Otpor kolena - blage promee smera 0.25 4 1
Otpor u T komadu (otpor tecenja u pravom delu 0.1 2 0.2

0 0 0

UKUPNO 6.55 9 11.7

BRUTO i NETO VISINA ZA PRORACUN CEVOVODA | NAZIVNOG PRITISKA

Hbruto=Kgv-Kdv 104.20
Hnet0=Hmax,br -AH 85.83|m
AH=Ahiin +Ahiok 18.37 |m

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Sekundarni vod iz évora R536 - Deonica 7-1:
Krak Karaula Devo-Mahala Vlanje (Vlede majstor i Vance kasapin)

Deonica 7-1
. sitna . Potreba Potreba
. Broj krupna sitna
R br Deonica . stoka za vodom | za vodom
stanovnika | stoka stoka2 . .
1 (lit/dn) (lit/sek)
RS 36/2-R537
1 Karaula Pevo-mahala 10 24 85 2 4,295 0.050
Vlanje(Vlade majstor)
Norme vodosnabdevanja

1. Srtanovnike- ¢lanove seoskog domacdinstva lit/dnevno 150

2. Krupna stoka lit/dnevno 60

3. Sitna stoka-koze i ovce lit/dnevno 15
4. Sitna stoka-svinje lit/dnevno 40
Nadpritisak 39.79 ml Hidrodinamicki pritisak na pocetku deonice
Qdn= 5E-05| m3/sek Optimalna potreba za vodom

Qmin= 0 m3/sek Minimalna potreba za vodom

Kd.v. R§ 37= 1017 m.n.m Kota donje vode u analizirani RS

K.g.v.RS 1= 1091.2| m.n.m Kota Gornje vode u analizirani RS
Hmax,br= 74.200 m Bruto visinska razlika

Hneto= 52.71 m Neto visinska razlika

Kuk nerav potr 1.95 Zbirni koeficijent neravnomerne potros$nje
Qmax.dn=Kuk*Qsr 9.7E-05| m3/sek Prespektivna potreba za vodom-maks dnevr
Ldeonice= 588.81 m1 Ukupna duZina deonice

U proracun su uzeti podatci dobijeni racunskim putem u tekstualnom delu projekta, a na osnovu prikazanih

ODREDIVANJE PRECNIKA (DN) | NAZIVNOG PRITISKA (PN) CEVOVODA

D=(5.2*Qjinst*/Hmax,br) /7= 0.013|m

Usvaja se
DNusv = 40( mm | Usvojeni Spoljasnji preénik cevi
@debljina cevi= 2.4 mm Debljina zida izabrane cevi

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Dusv=

0.0352| m Unutrasnji preénik cevi
Tip cevi RCTip 2 PE 100 RC
Nazivni pritisak PN=1,25* Hbr 9.45 Usvojeno: PN 10
Isr=Hmax,b/Lvz-mhe= 2.250( % Prosecan pad cevi
|
A koeficijent otpora
V  |brzina strujanja vode u cevima

\/= Qin/A = 4*Qin /(DustXT[)=

0.0997 |m/sek

AH=Ahiin +Ahiok

m
A=124.6*(n? / 3VDusv) 0.0380

Hneto=Hmax,br - AH

Ahiin= (V3/2*g)*(A*L/Dusv) = 0.322|m

Ahiok= (V2/2*g)*S T = 0.0060 |m

Otpori Fazonskih komada I prelaza kod pojed Y Broj komada UKUP ¥ €
cevovoda C

Otpor na prikljucku cevovoda 0.5 1 0.5
Otpor ventila 5 2 10
Otpor u reduciru 0.7 0 0
Otpor u hidrantu 0 0 0
Otpor kolena - blage promee smera 0.25 5 1.25
Otpor u T komadu (otpor te¢enja u pravom delu 0.1 1 0.1

0 0 0

UKUPNO 6.55 9 11.85

BRUTO i NETO VISINA ZA PRORACUN CEVOVODA | NAZIVNOG PRITISKA

Hbruto=Kgv-Kdv 74.20
Hnet0=Hmax,br- AH 52.71|m
AH=Ahlin +Ahlok 21.49|m

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Sekundarni vod iz évora R$36 - Deonica 7-2-1:

Krak Karaula bevo-Mahala Vlanje (Vladimirovi - Djoksi)

Deonica 7-2-1
Broj
J . . Potreba Potreba
. krupna sitna sitna
R br Deonica . za vodom| zavodom
stanovni stoka stoka 1 | stoka2 . .
(lit/dn) (lit/sek)
ka
RS 36/2-R539
1 Karaula Pevo-mahala 10 0 0 0 1,500 0.017
Vladimirovi Djoksi
Norme vodosnabdevanja

1. Srtanovnike- ¢lanove seoskog domacinstva lit/dnevno 150
2. Krupna stoka lit/dnevno 60
3. Sitna stoka-koze i ovce lit/dnevno 15
4, Sitna stoka-svinje lit/dnevno 40
Nadpritisak 52.71| m1 Hidrodinamiéki pritisak na po¢etku deonice
Qdn= 2E-05| m3/sek Optimalna potreba za vodom
Qmin= 0| m3/sek Minimalna potreba za vodom
Kd.v. RS 39= 999| m.n.m Kota donje vode u analizirani RS
Kg.v.RS 1= 1091.2| m.n.m Kota Gornje vode u analizirani RS
Hmax,br= 92.200 m Bruto visinska razlika
Hneto= 70.99 m Neto visinska razlika
Kuk nerav potr 1.95 Zbirni koeficijent neravnomerne potrosnje
Qmax.dn=Kuk*Qsr 3E-05| m3/sek Prespektivna potreba za vodom-maks dnevna
Ldeonice= 657.96( m1 Ukupna duZina deonice

U proracun su uzeti podatci dobijeni racunskim putem u tekstualnom delu projekta, a na osnovu prikazanih

ODREBIVANJE PRECNIKA (DN) | NAZIVNOG PRITISKA (PN) CEVOVODA

D=(5.2*Qinst*/Hmax,br)"1/7= 0.008|m

Usvaja se
DNusv = 40( mm Usvojeni Spoljasnji preénik cevi
@debljina cevi= 24| mm Debljina zida izabrane cevi

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Dusv=

0.0352 m Unutrasnji preénik cevi
Tip cevi RCTip 2 PE 100 RC
Nazivni pritisak PN =1,25* Hbr 11.75 Usvojeno: PN10-12
Isr=Hmax,b/Lvz-mhe= 4.750 % Prosecan pad cevi
A koeficijent otpora
Vv brzina strujanja vode u cevima
V= Qin/A = 4*Qin /(DustXT[)= 0.03481 [m/sek
AH=Ahiin +Ahiok m
A=124.6*(n? / 3VDusv) 0.0380
Hnet0=Hmax,br - AH
Ahiin= (Vz/z*g)*()\*L/Dusv) = 0.044 m
Ahiok= (V3/2*g)*S T = 0.0014 |m
Otpori Fazonsklchevl:)(::(r)l;;ia I prelaza kod pojed ¥ 7 | Broj komada UKUP ¥ €
Otpor na priklju¢ku cevovoda 0.5 1 0.5
Otpor ventila 5 4 20
Otpor u reduciru 0.7 0 0
Otpor u hidrantu 0 0 0
Otpor kolena - blage promee smera 0.25 10 2.5
Otpor u T komadu (otpor tec¢enja u pravom delu 0.1 2 0.2
0 0 0
UKUPNO 6.55 17 23.2

BRUTO i NETO VISINA ZA PRORACUN CEVOVODA I NAZIVNOG PRITISKA

Hbruto=Kgv-Kdv 92.20
Hnet0=Hmax,br -AH 70.99 |m
AH=Ahiin +Ahiok 21.21|m

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Sekundarni vod iz évora R$39 - Deonica 7-1-2:
Krak Mahala Vlanje (Vladimirovi Djoksi)-Prisoje(Guberake)

Deonica 7-2-2
Broj Potreba
. . Potreba
] krupna | sitna sitna za
R br Deonica . za vodom
stanovni| stoka | stoka 1l | stoka2 | vodom (lit/sek)
ka (lit/dn)
RS 39-R540
1 Mahala Vladimirovi Djoksi- 2 0 0 0 300 0.003
Prisoje(Guberake)
Norme vodosnabdevanja
1. Srtanovnike- ¢lanove seoskog domacinstva lit/dnevno 150
2. Krupna stoka lit/dnevno 60
3. Sitna stoka-koze i ovce lit/dnevno 15
4, Sitna stoka-svinje lit/dnevno 40
Nadpritisak 70.99| m1 Hidrodinamicki pritisak na po¢etku deonice
Qdn= 3E-06| m3/sek Optimalna potreba za vodom
Qmin= 0| m3/sek Minimalna potreba za vodom
Kd.v. RS 40= 989| m.n.m Kota donje vode u analizirani RS
K.g.v.RS 1= 1091 m.n.m Kota Gornje vode u analizirani RS
Hmax,br= 102.000 m Bruto visinska razlika
Hneto= 80.77 m Neto visinska razlika
Kuk nerav potr 1.95 Zbirni koeficijent neravnomerne potrosnje
Qmax.dn=Kuk*Qsr 7E-06| m3/sek Prespektivna potreba za vodom-maks dnevna
Ldeonice= 1502.66| m1 Ukupna duZina deonice

U proracun su uzeti podatci dobijeni racunskim putem u tekstualnom delu projekta, a na osnovu

ODREDIVANJE PRECNIKA (DN) | NAZIVNOG PRITISKA (PN) CEVOVODA

D=(5.2*Qinst3/Hmax,br)1/7= 0.004 [m

Usvaja se
DNusv = 32| mm Usvojeni Spoljasnji pre¢nik cevi
€debljina cevi= 3| mm Debljina zida izabrane cevi

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Dusv= 0.026| m Unutrasnji preénik cevi
Tip cevi RCTip 2 PE 100 RC
Nazivni pritisak PN=1,25*Hbr | 13.00 Usvojeno: PN12-16
Isr=Hmax,b/Lvz-mhe= 0.665 % Prosecan pad cevi
A koeficijent otpora
Vv brzina strujanja vode u cevima
V= Qin/A = 4*Qin /(DUSVZXT[)= 0.013 |m/sek
AH=Ahlin +Ahiok m
A=124.6*(n? / 3VDusv) 0.0421
HnetO:Hmax,br - AH
Ahiin= (V2/2*g)*(A*L/Dusv) = 0.020|m
Ahiok= (V2/2*g)*S (= 0.0001 [m
Otpori Fazonskih komada I prelaza kod | pojed Broj komada UKUP ¥
cevovoda Y C

Otpor na prikljucku cevovoda 0.5 1 0.5
Otpor ventila 5 1 5
Otpor u reduciru 0.7 0 0
Otpor u hidrantu 0 0 0
Otpor kolena - blage promee smera 0.25 20 5
Otpor u T komadu (otpor teéenja u pravom delu 0.1 1 0.1

0 0 0

UKUPNO 6.55 23 10.6

BRUTO i NETO VISINA ZA PRORACUN CEVOVODA I NAZIVNOG PRITISKA

Hbruto=Kgv-Kdv 102.00
Hnetoszax,br- AH 80.77 |m
AH=Ahliin +Ahiok 21.23|m

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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Rekapitulacija SEKUNDARNIH VODOVA-KRAKOVA

Sekundarni vod iz ¢vora RS8 - Deonica 1-1:

Krak Raskrsje za Krstanovu - mahala Stepanova (Ljuben Sivac)

Izabrane ..
5y ) lzabrane X DuZina
S S Opis H bruto H neto dH X . . Cevi i
€S Deonice (m) (m) (m) Cevi tip cevi (DN u deonice
Sl (PN -bari) (m1)

mm)
RS 8-RS 9
1-1. | Krak u Mahalu 111.20 102.309 8.891 PN 16 |PE100RC 40 206.52
Stepanova
Sekundarni vod iz ¢vora RS16 - Deonica 2-1:
Glavni Krak Raskrsje za Selo- mahala Krstanova do raskrsja u évoru R517
RS 16-RS 17
2-1. | Prikljuéni krak za 121.20 99.611 21.589 PN 16 |PE100RC 40 32.97
Krstanova mahala
Sekundarni vod iz ¢vora R$17 - Deonica 2-1-1:
Krak Raskrsje u évoru R$17- mahala u évoru R$17/1 (Rade i Vinko MUP)
RS 17-RS 17/1
2-1-1.| Krak 1 za Krstanova 111.20 89.386 21.814 PN 16 PE 100 RC 32 109.52
mahala
Sekundarni vod iz évora RS15 - Deonica 2-1-2:
Raskrsja u évoru R$17- Krak za mahalu u évoru R$17/2 (Petrovkata)
RS 17-RS 17/2
2-1-2.| Krak 2 za Krstanova 98.20 76.260 21.940 PN 16 PE 100 RC 32 294.08
mahala

Sekundarni vod iz évora RS20 - Deonica 3-1: Krak Centar sela(Selo) - Skola i Crkva

RS 20-RS 21

Selo-Skola i Crkva 183.20 145.183

38.017

PN 25

PE 100 RC

40

138.66

DOO BO-ING-PRO ENERGY
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Sekundarni vod iz évora RS20 - Deonica 3-2: Krak Centar sela(Selo) - mahala Bara
3-2. RS 20-RS 22 162.20 102.111 60.089 PN 25 |PE100RC 40 438.16
Selo-mahala Bara
Sekundarni vod iz ¢vora R$23 - Deonica 4-1:
RS 23-RS 26
4-1. Pladniste 1- 180.20 158.592 21.608 PN 32 |PE100RC 40 960.64
Stoimirovi
Sekundarni vod iz évora R$27 - Deonica 5-1:
Krak Pladniste 2 - Barbulova mahala
RS 27-RS 29
5-1. Pladniste2- 234.20 216.566 17.634 PN 32 |PE100RC 40 1325.08
Barbulovci
Sekundarni vod iz évora R$30 - Deonica 6-1:
Raskrsje za Sainovu i Mladinu mahalu- Mladina mahala
RS 30-RS32
6-1. | Raskrsje za Sainovu 104.20 85.831 18.369 PN 32-16 |PE 100RC 40 1558.84
i Mladinci-Mladinci
Sekundarni vod iz évora R$36 - Deonica 7-1:
Krak Karaula Pevo-Mahala Vlanje (Vlede majstor i Vance kasapin)
RS 36/2-RS$37
Karaula Pevo-
7-1. mahala 74.20 52.710 21.490 PN 10 |PE100RC 40 588.81
Vianje(Viade
majstor)
Sekundarni vod iz ¢vora R$36 - Deonica 7-2-1:
Krak Karaula Devo-Mahala Vlanje (Vladimirovi - Djoksi)
RS 36/2-RS$39
B -
7.2 | Keraulabevo- | g, 5 70.993 | 21.207 | PN10-12 |PE100RC 40 657.96
mahala Vladimirovi
Djoksi
Sekundarni vod iz évora R$39 - Deonica 7-1-2:
Krak Mahala Vlanje (Vladimirovi Djoksi)-Prisoje(Guberake)
RS 39-RS$40
7.2.1| Mahala Viadimirovi |, ) o9 80.773 21.227 | PN12-16 |PE100RC 32 1502.66
Djoksi-
Prisoje(Guberake)
UKUPNA DUZINA sekundarnih vodova.......... (m1) 7,813.90

DOO BO-ING-PRO ENERGY
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SPECIFIKACIJA SAHTI GLAVNOG VODA | KRAKOVA SA SPECIFIKACIJOM FITINGA |
ARMATURE ZA NORMALNU FUNKCIJU VODOVODNIH LINIJA

(]

)

L

© =
— N g
e © a © Dimenzije
- % Armatura — fazonski komadi koji se nalaze u o ® okna
S N revizioni-kaomandni Saht K g a/b/h
2 o o =% /m/

8 @

(<3

o

kom /m/

T komd DN65/65 sa FlanSom Pn10

OZ ventil DN 65 Pn 10

OZ ventil DN 50 Pn 10

RP FFR DN 65/50 Pn 10

'3

Hvatac¢ necisto¢a DN 65 Pn 10

Vodomer na daljinsko ocitavanje DN65 Pn 10

MDP DN 65 Pn 10

FF komad 50/600 Pn 10

FF komad 65/600 Pn 10

EF muf PE 100 DN 63 PN 10

Prikljuéna Sahta RS1

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 63 PN 10

EF muf PE 100 DN 75 PN 10

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 10

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

Svetli otvor
1,90/ 1,40/1,50
debljina zidova i dna 15 cm, ploce 12 cm MB 25

T komd DN 65/65 sa FlanSom Pn10

Wr(MR|[MwWRP|lW|R|[W|R|[FPIL[ININIFPIN[RP|R|[PIN[FR|N [P

T OZ ventil DN 65 Pn 10 £
=t MDP DN 65 Pn 10 e
s FF komad 65/600 Pn 10 < S‘%“ o
—
2« EF muf PE 100 DN 75 PN 10 25— €
(o217 = N N m© O
o Zablji poklopac DN 65 = 3N
] : 5T,
3 Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 10 RS b4
v i
2 Saht poklopac N 15 tona 22
1] =
£ 8
o Penjalice o
0 £ © 828 T komd DN 65/50 sa Flansom Pn10 1 hao-—-0o08

DOO BO-ING-PRO ENERGY
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OZ ventil DN 50 Pn 10

MDP DN 65 Pn 10

FF komad 65/800 Pn 10

Vazdusni ventil DN 50 Pn10 sa jednom kuglom

EF muf PE 100 DN 75 PN 10

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 10

Zablji poklopac DN 65

Saht poklopac N 15 tona

1
1
2
1
2
3
1
1
Penjalice 3
S T komd DN 65/65 sa Flansom Pn10 1 £
2 OZ ventil DN 65 Pn 10 3 5 v
= MDP DN 65 Pn 10 1 o ¥
= s2S5=
o < FF komad 65/600 Pn 10 3 % %‘ ° =
8’"& EF muf PE 100 DN 75 PN 10 4 = ::— g :
& Zablji poklopac DN 65 1 $3 § E
_% Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 10 4 — © %_
E Saht poklopac N 15 tona 1 =
B Penjalice 3 S
N,L T komd DN 65/50 sa Flansom Pn10 1 d
S OZ ventil DN 50 Pn 10 1 S
© MDP DN 65 Pn 10 1 o
E‘; FF komad 65/800 Pn 10 2 5 g £ 1o
8”3 Vazdusni ventil DN 50 Pn10 sa jednom kuglom 1 E‘ 8 v g
’g‘z EF muf PE 100 DN 75 PN 10 2 %:‘ S =
3 Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 10 3 %) §£ § ©
g Zablji poklopac DN 65 1 >
£ Saht poklopac N 15 tona 1 %
0 Penjalice 3 3
m—L T komd DN 65/65 sa Flansom Pn10 1 c
2 OZ ventil DN 65 Pn 10 3 5 v
= MDP DN 65 Pn 10 1 _8258
§ | FF komad 65/600 Pn 10 3 i p
8’"&’ EF muf PE 100 DN 75 PN 10 4 = ::— g :
i Zablji poklopac DN 65 1 $3 1% 3
_% Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 10 4 — © _g_
E Saht poklopac N 15 tona 1 =
5 Penjalice 3 5
0 £ © S T4 Tkomd DN 65/50 sa Flansom Pn10 1 AT -282
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OZ ventil DN 50 Pn 10

MDP DN 65 Pn 10

FF komad 65/800 Pn 10

Vazdusni ventil DN 50 Pn10 sa jednom kuglom

EF muf PE 100 DN 75 PN 10

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 10

Zablji poklopac DN 65

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

Sahta za prikljuéak kraka -Stepanova- RS8

w

T komd DN 65/50 sa FlanSom Pn16

OZ ventil DN 65 Pn 16

Propusni ventil DN 40(5/4") Pn 16

FF komad 65/600 Pn 16

MDP DN 65 Pn 16

EF muf PE 100 DN 75 PN 16

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 16

ZP DN50 PN16 busen na 5/4"

Redukcioni ventil 5/4" za PN 16

Dupli nipli 5/4" PN 16

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 16

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

Svetli otvor
1,20/ 1,00/1,50

jina zidova i dna 15 cm, plo

12 cm

ce

MB25

v

Sahta za

prikljucenje
korisnika-
Stepanova- RS9

v

Propusni ventil 5/4" PN 16

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 16

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

Svetli otvor
1,00/ 1,00/1,40

debljina zidova | 4ep|
15 cm, ploce 12
cm MB 25

10

Sahta ispusnog ventila (IV4) -
RS10

T komd DN 65/65 sa FlanSom Pn16

OZ ventil DN 65 Pn 16

MDP DN 65 Pn 16

FF komad 65/600 Pn 16

EF muf PE 100 DN 75 PN 16

Zablji poklopac DN 65

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 16

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

Svetli otvor

1,40/ 1,20/1,50
jina zidova i dna 15 cm,

plo¢e 12 cm MB25

11

v

Sahta

vazdu| .
sSnog

ventil
a
(VV4)

T komd DN 65/50 sa FlanSom Pn10

OZ ventil DN 50 Pn 10

RlRr|lw|ikr(dlRr|dMlwRr|lw|Rr[w |k, [P |RP[wlRIRPINFP[RIMNINIEP[NIRP(P(R|W(RP[RlOw|N|FP[N|R |

Svetli

otvor

1,207 gep|
1,00/1,
50
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MDP DN 65 Pn 10

FF komad 65/800 Pn 10

Vazdusni ventil DN 50 Pn10 sa jednom kuglom

EF muf PE 100 DN 75 PN 10

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 10

Zablji poklopac DN 65

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

12

T komd DN 65/65 sa FlanSom Pn16

'3

OZ ventil DN 65 Pn 16

MDP DN 65 Pn 16

FF komad 65/600 Pn 16

EF muf PE 100 DN 75 PN 16

Zablji poklopac DN 65

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 16

Saht poklopac N 15 tona

Prikljuéna sahta i IV5 - RS12

Penjalice

13

T komd DN 65/50 sa FlanSom Pn16

OZ ventil DN 50 Pn 16

tila (VV5) -

MDP DN 65 Pn 16

FF komad 65/800 Pn 16

Vazdusni ventil DN 50 Pn16 sa jednom kuglom

$nog ven
RS13

EF muf PE 100 DN 75 PN 16

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 16

Zablji poklopac DN 65

Saht poklopac N 15 tona

v

Penjalice

14

T komd DN 65/65 sa FlanSom Pn16

OZ ventil DN 65 Pn 16

MDP DN 65 Pn 16

FF komad 65/600 Pn 16

P

RS14

EF muf PE 100 DN 75 PN 16

Zablji poklopac DN 65

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 16

Saht poklopac N 15 tona

Sahta ispusnog ventila (IV6) -|Sahta vazdu

Penjalice

15

T komd DN 65/50 sa FlanSom Pn16

a
(VV5)

Sahta
vazdul.
Snog
ventil

OZ ventil DN 50 Pn 16

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Svetli otvor
1,20/ 1,00/1,50

12| debljina zidova i dna 15 cm,
plo¢e 12 cm MB25

ce

Svetli otvor
1,20/ 1,00/1,50
cm MB 25

jina zidova i dna 15 cm, |debljina zidova 15 cm, plo

Svetli otvor
1,40/ 1,20/1,50
plo¢e 12 cm MB25

RlRrlw|Rr|djr[Mlw|RPr|W|[RPR[|WwR|P|W[N[R[NV|PIRP[P|WwR[MRP|DW[RP|W|RP[|W|FP|RP[W[N[FP [N |R
,50

Svetli
otvor
1,00/1
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MDP DN 65 Pn 16

FF komad 65/800 Pn 16

Vazdusni ventil DN 50 Pn16 sa jednom kuglom

EF muf PE 100 DN 75 PN 16

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 16

Zablji poklopac DN 65

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

16

'3

w

T komd DN 65/50 sa FlanSom Pn16

OZ ventil DN 65 Pn 16

Propusni ventil DN 40(5/4") Pn 16

FF komad 65/600 Pn 16

MDP DN 65 Pn 16

EF muf PE 100 DN 75 PN 16

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 16

ZP DN50 PN16 busen na 5/4"

Redukcioni ventil 5/4" za PN 16

Dupli nipli 5/4" PN 16

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 16

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

Svetli otvor
1,20/ 1,00/1,50

debljina zidova i dna 15 cm, plo¢e 12 cm
MB25

17

w

Sahta za prikljuc¢ak
krakova 1i 2 -Krstanova- |Sahta za prikljuc¢ak kraka -Krstanova-RS16

RS17

T komd DN 5/4" Pn16

Kugla ventil DN 1" Pn 16

Reducir 5/4"- 1" Pn 16

Dupla nipla 1"

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 16

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 1" PN 16

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

Svetli otvor
1,00/ 1,00/1,40

debljina zidova 15 cm,

ploée 12 cm MB 25

18

Sna Sahta za

Zavr

prikljué¢ak korisnika

kraka 1 -Krstanova-

'3

RS17-1

T komd DN 1" Pn16

Kugla ventil DN 1" Pn 16

Vazdusni ventil 1" PN 16

Dupla nipla 1"

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 1" PN 16

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

Svetli otvor
1,00/ 1,00/1,40

jina zidova 15cm,
plo¢e 12 cm MB 25

19

Zavrs

na

hta
za

priklj

ucak

v

sa

T komd DN 1" Pn16

Kugla ventil DN 1" Pn 16

N R[w R |RP[DRPIMV|RPw|RINR[MIVNIN[RP|W (R [RINIRPIRININIPINR[RP|IRP[W|R|[P[W[N|R|N [~

Svetli

otvor

1,00/ lqep
1,00/1
40
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Vazdusni ventil 1" PN 16

Dupla nipla 1"

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 1" PN 16

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

20

T komd DN 65/50 sa FlanSom Pn16

v

T komd DN 50/50 sa FlanSom Pn16

OZ ventil DN 50 Pn 16

MDP DN 65 Pn 16

FF komad 65/800 Pn 16

Vazdusni ventil DN 50 Pn16 sa jednom kuglom

ZP DN 50 PN16 buSen na 1"

tila (VV6) i prikluéka- RS18

Redukcioni ventil 1" za PN 16

Kugla ventil DN 1" Pn 16

Dupli nipli 1" PN 16

EF muf PE 100 DN 75 PN 16

$nog ven

e

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 16

Zablji poklopac DN 65

Saht poklopac N 15 tona

Sahta vazdu

'3

Penjalice

21

OZ ventil DN 65 Pn 24

MDP DN 65 Pn 24

FF komad 65/800 Pn 24

v

- RS19

EF muf PE 100 DN 75 PN 24

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 25

Sahta ventila za

v

Saht poklopac N 15 tona

zaustavljanje vode
zbog moguéih havarija

Penjalice

22

T komd DN 63/50 sa FlanSom Pn 24

OZ ventil DN 65 Pn 24

Propusni ventil DN 40(5/4") Pn 24

FF komad 65/600 Pn 24

MDP DN 65 Pn 24

'3

EF muf PE 100 DN 75 PN 24

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 24

Bara-RS20-1

ZP DN 50 PN 24 buSen na 5/4"

Redukcioni ventil 5/4" za PN 24

T komad 5/4" za PN 24

Sahta za prikljuc¢ak krakova -Selo i

v

Dupli nipli 5/4" PN 24

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Svetli otvor
1,20/ 1,00/1,50

debljina zidova 15 cm, ploc¢e 12 cm MB 25

1,00/ 1,00/1,40
debljina zidova i dna
15 cm, ploce 12 cm
MB25

Svetli otvor

Svetli otvor
1,20/ 1,00/1,50
debljina zidova i dna 15 cm, ploce
12 cm MB25

Al (NP IMINIENIN|IPIR|lw R[NP IR[wiRr[RlONdMINIR[RIRPIRPINIRP[RP|RP[|RP|W[F, |, |A[~
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Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 16

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

T komd DN 65/50 sa Flansom Pn 24

OZ ventil DN 50 Pn 24

MDP DN 65 Pn 24

FF komad 65/800 Pn 24

Vazdusni ventil DN 50 Pn 24 sa jednom kuglom
EF muf PE 100 DN 75 PN 24

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 24
Zablji poklopac DN 65

Saht poklopac N 15 tona

23

v

RS 20-2

1,20/ 1,00/1,50
cm MB 25

Svetli otvor

Sahta vazdusnog ventila (VV5) -

v

Penjalice

P lw|k |k, NP (N R R Rrw|F N

Propusni ventil 5/4" PN 16

'3

Crkva i Skola-Selo-RS21

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 16

hta za

T komad 5/4" za PN 16

24

Vazdusni ventil 5/4" Pn 16

sSha sa

Svetli otvor
1,00/ 1,00/1,40

Zavr
priklju¢ak korisnika

Saht poklopac N 15 tona

cm, ploc¢e 12 cm MB25

(ZC TN SN SN I S (SN

Penjalice

[ERN

Propusni ventil 5/4" PN 16

[ERN

'

mahale Bara-RS22

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 16

hta za

T komad 5/4" za PN 16 1

25

rsna sa

Vazdu$ni ventil 5/4" Pn 16 1

Svetli otvor

1,00/ 1,00/1,40
debljina zidova i dna 15 | debljina zidova i dna 15 || debljina zidova 15 cm, plo¢e 12

cm, plo¢e 12 cm MB25

Zav
priklju¢ak korisnika

Saht poklopac N 15 tona 1

Penjalice

T komd DN 65/50 sa Flansom Pn 40

OZ ventil DN 65 Pn 40

PP ventil DN 40(5/4") Pn 40

FF komad 65/600 Pn 40

MDP DN 65 Pn 40

EF muf PE 100 DN 75 PN 32

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 32
ZP DN 50 PN 40 busen na 5/4"

Redukcioni ventil 5/4" za PN 40

'3

Stoimirova-RS23

26

Svetli otvor
1,20/ 1,00/1,50

debljina zidova i dna 15 cm,

plo¢e 12 cm MB25

Sahta za priklju¢ak kraka -

w
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Dupli nipli 5/4" PN 40

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 16

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

27

v

Sahta za priklju¢ak
Stoimerova 1-RS24

v

T komd DN 5/4" Pn16

Kugla ventil DN 5/4" Pn 16

Propusni ventil DN 5/4" Pn 16

Dupla nipla 5/4" Pn 16

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 16

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

Svetli otvor

1,00/ 1,00/1,40

plo¢e 12 cm MB 25

28

v

Sahta za prikljuéak

T komd DN 5/4" Pn16

Kugla ventil DN 5/4" Pn 16

Propusni ventil DN 5/4" Pn 16

Dupla nipla 5/4" Pn 16

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 16

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

Svetli otvor
1,00/ 1,00/1,40

plo¢e 12 cm MB 25

29

Stoimerova 3-RS825-2 | Stoimerova 2-R$25-1

Sahta za prikljuc¢ak

v

T komd DN 5/4" Pn16

Kugla ventil DN 5/4" Pn 16

Propusni ventil DN 5/4" Pn 16

Dupla nipla 5/4" Pn 16

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 16

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

Svetli otvor
1,00/ 1,00/1,40

jina zidova 15 cm,|debljina zidova 15 cm,|debljina zidova 15 cm,

plo¢e 12 cm MB 25

30

hta za

priklju¢ak
Stoimerova 4-RS26

Sna Sa

Zavr

Propusni ventil DN 5/4" Pn 16

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 16

T komad 5/4" za PN 16

Vazdu$ni ventil 5/4" Pn 16

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

31

Sahta za priklju¢ak
kraka —Bvarbulova—
RS27

w

T komd DN 65/65 sa FlanSom Pn 40

OZ ventil DN 65 Pn 40

FF komad 65/600 Pn 40

MDP DN 65 Pn 40

EF muf PE 100 DN 75 PN 32

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 32

ZP DN 65 PN 40 buSen na 5/4"

Wlkr|lkr|P[P|IP[wRP|IdV W IR [MIRP[w RN W RN RP[W RN W[R[N|[R[|W|F |~

Svetli otvor
1,00/ 1,00/1,40

debljina zidova i dna | debljina zidova 15 |jap|

Svetli otvor

1,40/ 1,20/1,50

cm, ploc¢e 12 cm
MB 25

15 cm, ploce 12 cm
MB25
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Redukcioni ventil 5/4" za PN 40

Dupli nipli 5/4" PN 40

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 16

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

32

T komd DN 5/4" Pn16

v

Kugla ventil DN 5/4" Pn 16

Propusni ventil DN 5/4" Pn 16

Dupla nipla 5/4" Pn 16

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 16

Saht poklopac N 15 tona

Sahta za ispustanje

v

vode iz sistema-RS28

Penjalice

33

Propusni ventil DN 5/4" Pn 16

hta za

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 16

T komad 5/4" za PN 16

Vazdusni ventil 5/4" Pn 16

$na Sa
prikljucak

Saht poklopac N 15 tona

Barbulova -RS29

Zavr

Penjalice

34

T komd DN 65/50 sa FlanSom Pn 40

OZ ventil DN 65 Pn 40

OZ ventil DN 50 Pn 40

FF komad 65/600 Pn 40

MDP DN 65 Pn 40

'3

RS30

EF muf PE 100 DN 75 PN 32

EF redfucir PE 100 DN 63-40 PN 32

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 32

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 63 PN 32

Saht poklopac N 15 tona

Sahta za priklju¢ak kraka -Mladina-

v

Penjalice

35

T komd DN 5/4" Pn 24

Kugla ventil DN 5/4" Pn 25

Redukcioni ventil 5/4" od Pn 24 bara

'3

Propusni ventil DN 5/4 Pn 16

Dupla nipla 5/4" Pn 25

Miladina-RS31/1

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 25

Sahta za prikljuc¢ak

v

Saht poklopac N 15 tona

korisnika na kraku za

Penjalice

36

Sa
ht
a
za
pri

v

T komd DN 5/4" Pn 16

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Svetli otvor
1,00/ 1,00/1,40
jina zidova 15 cm,
plo¢e 12 cm MB 25

1,00/ 1,00/1,40
debljina zidova 15 |4ap|
cm, ploc¢e 12cm
MB 25

Wik |FP[(FPIFPIRPI[WIFLIN®IFRPIN|IP|W|F |~
Svetli otvor

Svetli otvor
1,20/ 1,00/1,50
debljina zidova i dna 15 cm, ploce
12 cm MB25

Svetli otvor
1,00/ 1,00/1,40
debljina zidova 15 cm,
plo¢e 12 cm MB 25

I
t
VO

0

Rlw NN FR(FPIN[FPw|~

Sv
etl
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Kugla ventil DN 5/4" Pn 16

Redukcioni ventil 5/4" od Pn 16 bara

Propusni ventil DN 5/4 Pn 16

Dupla nipla 5/4" Pn 16

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 16

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

37

Sna Sa

v

hta za

Zavr
priklju¢ak Mladina-RS32

Propusni ventil DN 5/4" Pn 16

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 16

T komad 5/4" za PN 16

Vazdu$ni ventil 5/4" Pn 16

R R (RPlwRr (MNP~ (N

Saht poklopac N 15 tona

[ERN

Penjalice

Svetli otvor

1,00/ 1,00/1,40
debljina zidova 15 cm,

plo¢e 12 cm MB 25

38

v

Sahta za priklju¢ak korisnika

v

Sainova-RS33

'3

T komd DN 65/50 sa FlanSom Pn 24

OZ ventil DN 65 Pn 24

OZ ventil DN 50 Pn 24

FF komad 65/600 Pn 24

MDP DN 65 Pn 24

EF muf PE 100 DN 75 PN 24

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 24

Redukcioni ventil 5/4" Pn 24

ZP DN 50 Pn 24 buSen na 5/4"

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

Svetli otvor
1,20/ 1,00/1,50

debljina zidova i dna 15 cm, plo

ce

12 cm MB25

39

w

Sahta za priklju¢ak korisnika

'3

v

Sainova-RS34

T komd DN 65/50 sa FlanSom Pn 24

OZ ventil DN 65 Pn 24

OZ ventil DN 50 Pn 24

FF komad 65/600 Pn 24

MDP DN 65 Pn 24

EF muf PE 100 DN 75 PN 24

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 24

Redukcioni ventil 5/4" Pn 24

ZP DN 50 Pn 24 buSen na 5/4"

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

Svetli otvor

1,20/ 1,00/1,50

debljina zidova i dna 15 cm, plo

v

ce

12 cm MB25

40

v

Sa

ht

a
za

pri

~

T komd DN 65/50 sa FlanSom Pn 16

RlwikriRrRININ(R[N|RPRPIRP|lWwR[RP|IRPININ[RP[N|P[FP[P| w

Sv

etl
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OZ ventil DN 65 Pn 16

OZ ventil DN 50 Pn 16

FF komad 65/600 Pn 16

MDP DN 65 Pn 16

EF muf PE 100 DN 75 PN 16

Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 16

Redukcioni ventil 5/4" Pn 16

ZP DN 50 Pn 16 buSen na 5/4"

Saht poklopac N 15 tona

Penjalice

T komd DN 65/50 sa FlanSom Pn 10

OZ ventil DN 50 Pn 10

MDP DN 65 Pn 10

! N
o s
2 3
2 9
5 o
= .3 g
S FF komad 65/800 Pn 10 5g54
© Vazdusni ventil DN 50 Pn10 sa jednom kuglom o8 Y nm
41 8""’ —ex s
g’té EF muf PE 100 DN 75 PN 10 %:’ S =
> o
3 Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 10 7 . 3 ©
g Zablji poklopac DN 65 N
” c
s Saht poklopac N 15 tona =
c e
5B Penjalice 3
o T komd DN 65/50 sa Flansom Pn 10
8 OZ ventil DN 65 Pn 10 §
7)) K
o OZ ventil DN 50 Pn 10 %
9 FF komad 65/600 Pn 10 3
w —
Q MDP DN 65 Pn 10 e
2 EF muf PE 100 DN 75 PN 10 -3 §
S —
; Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 75 PN 10 % S 29
42 S ZP DN 65 PN 10 busen na 1" =L
g ZP DN 50 Pn 10 bugen na 5/4" 39~
—~ @©
8 Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 10 3
}E Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 1" PN 10 %
o Saht poklopac N 15 tona 2
)l T -_
% Penjalice 2
N 3 L
AR Propusni ventil DN 1" Pn 16 o
N 5 :r'_ c
1] =
I $- 333
- O

Zavrsna

Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 1" PN 16

Sa
priklju¢ak

Vlanje-RS37

Saht poklopac N 15 tona

DOO BO-ING-PRO ENERGY
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Penjalice 3
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S 2 = i~ N
z —‘é S Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 10 2 % g © ;
% 2> Saht poklopac N 15 tona 1 —~ %’io’
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= § T komd DN 5/4" Pn 10 1 £ 0
0 _;435 2 Kugla ventil DN 5/4" Pn 10 1 _99m
=P Propusni ventil DN 5/4 Pn 10 1 Sl é

45 a 2 | pupla nipla 5/4" Pn 10 2 355
O < 0_-)‘ = N N
5 = Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 10 2 % Say
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N O .. lolrey

X~ Penjalice 3 Q

S o Propusni ventil DN 1" Pn 16 1 o o N
8 % . . . . o ~ 8 D L0
55 e Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 1" PN 16 1 % g _'g ’é’ g

46 D X 3 —Sm s
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N5 Penjalice 3 “Sw
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SPECIFIKACIJA CEVI PO PROFILIMA | OSTALIM KARAKTERISTIKAMA

Glavni vodovod

Specifikacija GLAVNOG VODA

lzabrane zabrane DuZina
. H bruto H neto dH X . . Cevi i
R br Deonica (m) (m) (m) Cevi . tip cevi (DN u deonice
(PN -bari) mm) (m1)
1.1|RS 1-RS 2 52.2 PN 10 PE 100 RC 75| 1084.69
1.2|RS 2-RS 3 41.2 PN 10 PE 100 RC 75 326.61
1.3|RS 3-RS 4 43.2 PN 10 PE 100 RC 75 36.52
1.4|RS 4-RS 5 38.2 PN 10 PE 100 RC 75 106.42
1.5|RS 5-RS 6 86.2 PN 12 PE 100 RC 75 944.39
1.6|RS 6-RS 7 67.2 PN 10 PE 100 RC 75 616.78
1.7|RS 7-RS$ 8 107.8 PN 16 PE 100 RC 75 629.31
2.1{RS 8-RS 10 131.80 PN 16 PE 100 RC 75 284.59
2.2(RS 10-RS 11 100.66 PN 16 PE 100 RC 75 424.07
2.3|[RS 11-R$ 12 102.20 PN 16 PE 100 RC 75 54.86
2.4[RS 12-R$ 13 91.20 PN 16 PE 100 RC 75 281.40
2.5[RS 13-RS 14 132.61 PN 16 PE 100 RC 75 580.98
2.6|RS 14-RS 15 124.53 PN 16 PE 100 RC 75 353.95
2.7|RS 15-RS 16 125.80 PN 16 PE 100 RC 75 45.63
3.1|RS 14-RS 18 112.20 PN 16 PE 100 RC 75 198.41
3.2|RS 18-R$ 19 171.20 PN 25 PE 100 RC 75 680.98
3.3|RS 19-RS 20 198.12 PN 25 PE 100 RC 75 489.27
4.1|RS 20-RS 23 222.74 PN 32 PE 100 RC 75 620.15
5.1|RS 23-RS 27 246.65 PN 32 PE 100 RC 75 408.67
6.1|RS 27-R830 247.15 PN 32 PE 100 RC 75 59.75
7.1|RS 30-RS 33 195.20 PN 32 PE 100 RC 75 462.97
7.2|RS 33-RS 34 175.03 PN 25 PE 100 RC 75 156.84
7.3|RS 34-RS 35 101.20 PN 25 PE 100 RC 75 667.11
7.4|RS 35-RS 36/1 55.51 PN 16 PE 100 RC 75 498.74
7.4|RS 36/1-RS 36/2 60.95 PN 16 PE 100 RC 75 189.27
UKUPNO 10202.36
Specifikacija cevi GLAVNOG VODA
1 |Polietilen cevi PE 100 RCDN 75 PN 10 mil 2.171.02
2 |Polietilen cevi PE 100 RC DN 75 PN 12 m1l 944.39
3|Polietilen cevi PE 100 RC DN 75 PN 16 m1 3,541.21
4 |Polietilen cevi PE 100 RC DN 75 PN 25 m1 1,994.20
5 |Polietilen cevi PE 100 RC DN 75 PN 32 m1l 1,551.54
UKUPNO 10,202.36
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Sekundarni vodovi

Izabrane Izabrane DuzZina
. H bruto H neto dH ) . . Cevi .
R br Deonica (m) (m) (m) Cevi tip cevi (DN u deonice
(PN -bari) (m1)
mm)
RS 8-R$9
Krak u Mahalu
1-1. [Stepanova 111.20 102.31 8.89(PN 16 PE 100 RC 40.00 206.52
RS 16-RS 17
2-1.|Prikljucni krak za 121.20 99.61 21.59 PN 16| PE 100 RC| 40.00 32.97
Krstanova mahala
RS 17-RS 17/1
-1-1.|Krak 1 za Krstanova 111.20 89.39 21.81 PN 16| PE 100 RC| 32.00 109.52
mahala
RS 17-RS$ 17/2
-1-2.|Krak 2 za Krstanova 98.20 76.26 21.94 PN 16| PE 100 RC| 32.00 294.08
mahala
RS 20-RS 21
3-1. . 183.20 145.18 38.02 PN 25| PE 100 RC| 40.00 138.66
Selo-Skola i Crkva
3-2. RS 20-RS 22 162.20 102.11 60.09 PN 25| PE 100 RC| 40.00 438.16
Selo-mahala Bara
RS 23-RS 26
4-1.[Pladniste 1- 180.20 158.59 21.61 PN 32| PE 100 RC| 40.00 960.64
Stoimirovi
RS 27-RS 29
5-1.|Pladniste2- 234.20 216.57 17.63 PN 32| PE 100 RC[ 40.00{ 1,325.08
Barbulovci
RS 30-R$32
6-1.| Raskrsje za Sainovu 104.20 85.83 18.37| PN 32-16| PE 100 RC| 40.00( 1,558.84

i Mladinci-Mladinci
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RS 36/2-RS37
Karaula bevo-
7-1.mahala 74.20 52.71 21.49 PN 10| PE 100 RC 40.00 588.81
Vlanje(Vlade
majstor)
RS 36/2-RS39
Karaula Bevo-
7-2. 92.20 70.99 21.21 PN10-12| PE 100 RC 40.00 657.96
mahala Vladimirovi
Djoksi
RS 39-RS40
Mahala Vladimirovi
7-2-1. Djoksi- 102.00 80.77 21.23 PN12-16| PE 100 RC 32.00 1,502.66
Prisoje(Guberake)
UKUPNO 7,813.90
Specifikacija cevi SEKUNDARNIH VODOVA-KRAKOVA
1 Polietilen cevi PE 100 RCDN 40 PN 10 m1 183.92
2 Polietilen cevi PE 100 RCDN 40 PN 12 m1 474.04
3 Polietilen cevi PE 100 RC DN 40 PN 16 m1 3603.2
4 Polietilen cevi PE 100 RC DN 40 PN 24 m1 695.7
5 Polietilen cevi PE 100 RC DN 40 PN 32 m1 362
6 Polietilen cevi PE 100 RCDN 32 PN 10 m2 £88.81
7 Polietilen cevi PE 100 RCDN 32 PN 16 m3 1906.3
UKUPNO 7,813.90
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SPECIFIKACIJA MATERIJALA

R.b. Polietilensko crevo PE100 - glavni vod J.M. Kolic¢ina
1 | Polietilen cevi PE 100 RC DN 75 PN 10 m1l 2171.02
2 | Polietilen cevi PE 100 RC DN 75 PN 12 m1l 944.39
3 | Polietilen cevi PE 100 RC DN 75 PN 16 m1l 3541.21
4 | Polietilen cevi PE 100 RC DN 75 PN 25 m1l 1994.2
5 | Polietilen cevi PE 100 RC DN 75 PN 32 m1 1551.54
UKUPNO glavni vod PE 100 RC DN 75 Pn 10-32 m1 10202.36
6 | Tuljak sa metalnom prirubnicom DN75 PN10 Kom. 26
7 | Tuljak sa metalnom prirubnicom DN75 PN16 Kom. 30
8 | Tuljak sa metalnom prirubnicom DN75 PN25 Kom. 11
9 | Tuljak sa metalnom prirubnicom DN75 PN32 Kom. 6
10 | Tuljak sa metalnom prirubnicom DN63 PN10 Kom. 2
11 | Tuljak PE 100 sa met prstenom DN 63 PN 32 Kom. 1
R.b. PE crevo PE100 — sekundarni vodovi J.M. Kolicina
1 | Polietilen cevi PE 100 RC DN 40 PN 10 m1l 183.92
2 | Polietilen cevi PE 100 RC DN 40 PN 12 m1l 474.04
3 | Polietilen cevi PE 100 RC DN 40 PN 16 m1 3,603.20
4 | Polietilen cevi PE 100 RC DN 40 PN 25 m1 695.70
5 | Polietilen cevi PE 100 RC DN 40 PN 32 m1 361.93
6 | Polietilen cevi PE 100 RC DN 32 PN 10 m1 588.81
7 | Polietilen cevi PE 100 RC DN 75 PN 32 m1 1,906.30
UKUPNO sekundarni vodovi PE 100 RC DN 75 Pn 10-32 m1l 7,813.90
R.b. Liveno gvozdeni komadi J.M. Koli¢ina
1 | T komd DN65/65 sa Flansom Pn10/16 Kom. 7
2 | T komd DN 65/50 sa FlanSom Pn10/16 Kom. 12
3 | T komd DN 65/50 sa FlanSom Pn 24 Kom. 4
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4 | T komd DN 65/50 sa Flansom Pn 40 Kom 3

5| T komd DN 65/65 sa Flansom Pn 40 Kom 1

6 | T komd DN 50/50 sa Flansom Pn 16 Kom 1

7 | Tkomd DN 5/4" Pn 10/16 Kom 13

8 | Tkomd DN 5/4" Pn 24 Kom 2

9 | T komd DN 1" Pn 10/16 Kom 2
10 | OZ ventil DN 50 Pn 10/16 Kom 11
11 | OZ ventil DN 50 Pn 24 Kom 3
12 | OZ ventil DN 50 Pn 40 Kom 1
13 | OZ ventil DN 65 Pn 10/16 Kom 25
14 | OZ ventil DN 65 Pn 24 Kom 4
15 | OZ ventil DN 65 Pn 40 Kom 5
16 | RP FF DN 65/50 Pn 10/16 Kom 2
17 | MDP DN 65 Pn 10/16 Kom 19
18 | MDP DN 65 Pn 24 Kom 5
19 | MDP DN 65 Pn 40 Kom 3
20 | Zablji poklopac DN 65 Kom 15
21 | Vazdusni ventil DN 50 Pn10 sa jednom kuglom Kom 5
22 | Vazdusni ventil DN 50 Pn16 sa jednom kuglom Kom 3
23 | Vazdusni ventil DN 50 Pn 24 sa jednom kuglom Kom 1
24 | Vazdusni ventil 1" PN 16 Kom 2
25 | Vazdusni ventil 5/4" PN 10/16 Kom 5
26 | Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 16 Kom 28
27 | Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 5/4" PN 25 Kom 2
28 | Polietilen poluspojka spoljni navoj DN 1" PN 10/16 Kom 7
29 | ZP DN 50 Pn 10/16 busen na 5/4" Kom 4
30 | ZP DN 50 PN 24 busen na 5/4" Kom 4
31 | ZP DN 50 PN 40 busen na 5/4" Kom 1
32 | ZP DN 50 PN 10 busen na 1" Kom 1
33 | ZP DN65 PN16 busSen na 1" Kom. 1
34 | ZP DN 65 PN 40 busen na 5/4" Kom. 1
35 | Redukcioni ventil 5/4" Pn 16 Kom. 3
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36 | Redukcioni ventil 5/4" za PN 24 Kom. 6
37 | Redukcioni ventil 5/4" za PN 40 Kom. 2
38 | Redukcioni ventil 1" za PN 16 Kom. 1
39 | Reducir 5/4"-1" Pn 16 Kom. 2
40 | Hvatac necisto¢a DN 65 Pn 10 Kom. 1
41 | Saht poklopac N 15 tona Kom. 46
42 | Penjalice Kom. 138
43 | FF komad 50/600 Pn 10 Kom. 2
44 | FF komad 65/600 Pn 10 Kom. 11
45 | FF komad 65/800 Pn 10 Kom. 10
46 | FF komad 65/600 Pn 16 Kom. 15
47 | FF komad 65/800 Pn 16 Kom. 6
48 | FF komad 65/600 Pn 24 Kom. 6
49 | FF komad 65/800 Pn 24 Kom. 4
50 | FF komad 65/600 Pn 40 Kom. 6
51 | Dupla nipla 5/4" Pn 10 Kom. 4
52 | Dupla nipla 5/4" Pn 16 Kom. 18
53 | Dupla nipla 5/4" Pn 24 Kom. 6
54 | Dupli nipli 5/4" PN 40 Kom. 2
55 | Dupli nipli 1" PN 16 Kom. 12
56 | Kugla ventil DN 5/4" Pn 10/16 Kom. 12
57 | Kugla ventil DN 5/4" Pn 25 Kom. 2
58 | Kugla ventil DN 1" Pn 16 Kom. 7
59 | Propusni ventil DN 5/4 Pn 10/16 Kom. 16
60 | Propusni ventil DN 5/4 Pn 24 Kom. 2
61 | Propusni ventil DN 5/4 Pn 40 Kom. 1
62 | Propusni ventil DN 1" Pn 16 Kom. 2
63 | Vodomer na daljinsko ocitavanje DN65 Pn 10 Kom. 1
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R.b. Elektrofuzioni komadi J.M. Kolic¢ina
1 | EF muf PE 100 DN 63 PN 10 Kom. 2
2 | EF muf PE 100 DN 75 PN 10 Kom. 20
3 | EF muf PE 100 DN 75 PN 16 Kom. 22
4 | EF muf PE 100 DN 75 PN 24 Kom. 8
5 | EF muf PE 100 DN 75 PN 32 Kom. 6
6 | EF redfucir PE 100 DN 63-40 PN 32 Kom. 1
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PREDMER I PEDRACUN RADOVA
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PREDMER | PREDRACUN RADOVA

VODOSNABDEVANJA NASELJA RESEN

PZIl-Projekta za izvodenje

Glavni vod PE100 RC DN 75 PN 10-32 L=10.203 m od polietilena

POS. BR.

OPIS

J.M.

KOLICINA

JED.CENA

UKUPNO

| - Pripremni radovi

1.001

PrenoSenje objekta sa projekta na teren,
obelezavanje i geodetska kontrola visine.
PrenoSenje visine sa drZzavne mreze na
stalnu tacku unutar gradilista 1 njeno
osiguranje. Obra¢un po radnom ¢asu.

¢as

50[x

1,500.00

75,000.00

1.002

Rasci8¢avanje trase i seCenje drveca
preCnika 30 do 50 cm, vadenje panjeva i
odvoz materijala van gradilista na daljinu
do 2,00 km. Obracun po komadu.

kom

120|x

200.00

24,000.00

1.003

MasSinsko rascCiS¢avanje cele trase od
korova, Siblja i zemlje buldoZerom radi
nesmetanog iskopa gradevinskom
mehanizacijom.
Obracun po m1.

ml

10203 x

50.00

510,150.00

Ukupno pripremni radovi:

609,150.00

ZEMLJANI RADOVI

2.001

Masinski iskop zemlje Il i IV kategorije
radi izrade novih deonica duz trase
cevovoda gde se cevovod ne nalazi na
lokalnim putevima, a to je preduslov da se
ude mahanizacijom radi iskopa rova za
polaganje cevovoda. Sirina trase 4 m i
prosec¢na dusina oko cca 500 m1
Obracun po rh Buldozera TG 140

rh

75.00(x

9,100.00

682,500.00

2.002

Iskop zemlje Il i IV kategorije za polaganje
vodovodnih PE cevi sa ravhanjem dna
rova.

Sirina rova 0,60 m i prose¢na dubina 1,40
m

ruc¢ni putem 10%

m3

857.00(X

1,350.00

1,156,950.00

masinskim putem 90%

m3

7713.00|x

840.00

6,478,920.00

2.003

Nabavka, transport i izrada potrebne oplate
za razupiranje na svim kriticnmim
dubinama i deonicama gde to zakon
predvida.

m2

1000.00]|x

150.00

150,000.00

2.004

Nabavka, transport i ugradnja peska-
sitnozrnog materijala iz iskopa u rov .
Obracun po m3 (10203 m1 x 0,20
m3/m1=2100)

2.005

pesak 20%

m3

408.20|x

2,100.00

857,220.00

2.006

sitan materijal iz iskopa 80%

m3

1632.80(x

550.00

898,040.00

2.007

Zatrpavanje sitnozrnim materijalom iz
iskopa radi ispitivanja cevi na pritisak i
ispiranja cevi.

Obr.po m3.

ml

6529.00| x

350.00

2,285,150.00




2.008

Konacno zatrpavanje rova zemljom iz
iskopa i ravnanje trase.
Obracun po m3

m3

2041.00

X

170.00

346,970.00

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

12,855,750.00




MONTAZNI RADOVI

3.001

Izrada glavnog voda od PEHD 100 RC
cevima DN 75 PN 10 bara, u svemu
prema projektu. U cenu zaraCunati
neobhodne radove i materijal za montazu
cevovoda (cevni materijal, montaza i fitinge
za spajanje cevi)

Obracun pom’

ml

2171.02

850.00

1,845,367.00

3.002

Izrada glavnog voda od PEHD 100 RC
cevima DN 75 PN 12 bara, u svemu
prema projektu. U cenu zaraCunati
neobhodne radove i materijal za montazu
cevovoda (cevni materijal, montaza i fitinge
za spajanje cevi)

Obradun pom’

ml

944.39

920.00

868,838.80

3.003

Izrada glavnog voda od PEHD 100 RC
cevima DN 75 PN 16 bara, u svemu
prema projektu. U cenu zaraCunati
neobhodne radove i materijal za montazu
cevovoda (cevni materijal, montaza i fitinge
Za spajanje cevi)

Obradun pom’

ml

3541.21

1,020.00

3,612,034.20

3.004

Izrada glavnog voda od PEHD 100 RC
cevima DN 75 PN 25 bara, u svemu
prema projektu. U cenu zaraCunati
neobhodne radove i materijal za montazu
cevovoda (cevni materijal, montaza i fitinge
za spajanje cevi)

Obradun pom’”

ml

1994.20

1,250.00

2,492,750.00

3.005

Izrada glavnog voda od PEHD 100 RC
cevima DN 75 PN 32 bara, u svemu
prema projektu. U cenu zaraCunati
neobhodne radove i materijal za montazu
cevovoda (cevni materijal, montaza i fitinge
Za spajanje cevi)

Obradun pom’

ml

1551.54

1,600.00

2,482,464.00

3.006

Nabavka i ugradnja tuljaka od PEHD 100
cevima DN 75 PN 10-32 bara, u svemu
prema projektu

U cenu zaracunati neobhodne radove i
materijal za montazu tuljaka

Obracun po kom

DN 65/75 Pn 10/16

kom

56.00

1,600.00

89,600.00

DN 65/75 Pn 25

kom

11.00

3,900.00

42,900.00

DN 65/75 Pn 32

kom

6.00

4,500.00

27,000.00

DN 50/63 Pn 10

kom

2.00

1,500.00

3,000.00

DN 50/63 Pn 32

kom

1.00

XX XXX

3,500.00

3,500.00

3.007

Nabavka i ugradnja EF reducira za
spajanje cevi PEHD 100 cevima DN 63-
40 PN 32 bara, u svemu prema projektu.
U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu reducira ( EF
spojnica @63 PN10/16/25 + TPE reducir
@63/40 PN32 + EF spojnica @40
PN10/16/25)

kom

1.00

4,800.00

4,800.00




3.008

Nabavka i ugradnja EF mufa za spajanje
tuljka sa cevima glavnog voda PEHD 100
cevima DN 75 PN 10-32 bara, u svemu
prema projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu mufova

Obracun po kom

EF muf PE 100 DN 75 PN 10

kom

20.00

1,500.00

EF muf PE 100 DN 75 PN 16

kom

22.00

1,500.00

EF muf PE 100 DN 75 PN 24

kom

8.00

1,500.00

EF muf PE 100 DN 75 PN 32

kom

6.00

1,500.00

3.009

Nabavka i ugradnja EF mufa za spajanje
tuljka sa cevima glavnog voda PEHD 100
cevima DN 63 PN 10 bara, u svemu
prema projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu mufova

Obracun po kom

kom

2.00

1,500.00

3,000.00

3.01

Nabavka i ugradnja Vazdusnih ventila sa
jednom kuglom DN 50 Pn 10/16, u svemu
prema projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu vazdusnih ventila
Obracun po kom

kom

8.00

27,500.00

220,000.00

3.011

Nabavka i ugradnja Vazdusnih ventila sa
jednom kuglom DN 50 Pn 24, u svemu
prema projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu vazdusnih ventila
Obradun po kom

kom

1.00

35,500.00

35,500.00

3.012

Nabavka i ugradnja zabljih poklopaca DN
75 PN 6 bara, u svemu prema projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montaZzu fitinga (Srafovska
roba i dihtunzi)

Obracun po kom

kom

15.00

5,500.00

82,500.00

3.013

Nabavka i ugradnja T komada DN 65/65 i
DN50/50 PN10- 40 bara, u svemu prema
projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu fitinga (Srafovska
roba i dihtunzi)

Obracun po kom

DN 65/65 Pn 10/16

kom

7.00

10,500.00

73,500.00

DN 65/65 Pn 40

kom

1.00

x

35,000.00

35,000.00

DN 50/50 Pn 16

kom

1.00

10,500.00

10,500.00

3.014

Nabavka i ugradnja T komada DN 65/50
PN10- 40 bara, u svemu prema projektu
U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu fitinga (Srafovska
roba i dihtunzi)

Obradun po kom

DN 65/50 Pn 10/16

kom

9.00

X

10,500.00

94,500.00

DN 65/50 Pn 24

kom

4.00

X

25,000.00

100,000.00

DN 65/50 Pn 40

kom

2.00

36,000.00

72,000.00




3.015

Nabavka i ugradnja MDP komada DN 65
PN10- 40 bara, u svemu prema projektu
U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montaZzu fitinga (Srafovska
roba i dihtunzi)

ObraCun po kom

DN 65 Pn 10/16

kom

19.00

10,500.00

199,500.00

DN 65 Pn 24

kom

5.00

X

25,000.00

125,000.00

DN 65 Pn 40

kom

3.00

36,000.00

108,000.00

3.016

Nabavka i ugradnja Ovalnih zasuna OZ
DN 65 PN 10-40 bara, u svemu prema
projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za ovalnih zatvara¢a (Srafovska
roba i dihtunzi)

DN 65 Pn 10/16

kom

25.00

21,500.00

537,500.00

DN 65 Pn 24

kom

4.00

X

45,000.00

180,000.00

DN 65 Pn 40

kom

5.00

71,000.00

355,000.00

3.017

Nabavka i ugradnja Ovalnih zasuna OZ
DN 50 PN 10-40 bara, u svemu prema
projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za ovalnih zatvaraCa (Srafovska
roba i dihtunzi)

DN 50 Pn 10/16

kom

11.00

21,500.00

236,500.00

DN 50 Pn 24

kom

3.00

X

45,000.00

135,000.00

DN 50 Pn 40

kom

1.00

71,000.00

71,000.00

3.018

Nabavka i ugradnja slepih flansi ZP DN 50
i ZP DN 65 PN 10-32 bara buSenih na 5/4
coolai 1" coola u svemu prema projektu
U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu fitinga (Srafovska
roba i dihtunzi)

Obracun po kom

ZP DN 50 busen na 5/4" Pn 10/16

kom

4.00

3,000.00

12,000.00

ZP DN 50 buSen na 5/4" Pn 24

kom

4.00

3,500.00

14,000.00

ZP DN 50 buSen na 5/4" Pn 40

kom

1.00

4,100.00

4,100.00

ZP DN 50 buSen na 1" Pn 10

kom

1.00

3,000.00

3,000.00

ZP DN 65 busen na 5/4" Pn 40

kom

1.00

4,100.00

4,100.00

ZP DN 65 buSen na 1" Pn 10/16

kom

1.00

XX |IX XXX

3,500.00

3,500.00

3.019

Nabavka i ugradnja Saht poklopaca
nosivosti 15 tona, u svemu prema projektu
U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu poklopaca

Obra€un po kom

kom

27.00

15,500.00

418,500.00

3.02

Nabavka i ugradnja FF komada DN 65/800
i DN 65/600 PN 16 bara, u svemu prema
projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu fitinga (Srafovska
roba i dihtunzi)

Obracun po kom

DN 65/800 10/16

kom

16.00

13,500.00

216,000.00

DN 65/800 24

kom

4.00

15,500.00

62,000.00

DN 65/600 10/16

kom

26.00

10,500.00

273,000.00

DN 65/600Pn 24

kom

6.00

19,500.00

117,000.00

DN 65/600Pn 40

kom

6.00

37,500.00

225,000.00

DN 50/600 10/16

kom

2.00

XX XXX [X

10,500.00

21,000.00




3.021

Nabavka i ugradnja RP komada DN 65-50
PN 10/16 bara, u svemu prema projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montaZzu fitinga (Srafovska
roba i dihtunzi)

ObraCun po kom

kom

2.00

7,500.00

15,000.00

3.022

Nabavka i ugradnja Voltman vodomera sa
flansama DN DN 65 PN 10 bara sa
sistemom za daljinsko ocitavanje (RF
Modulom) u svemu prema projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu vodomera (Srafovska
roba i dihtunzi)

Obracun po kom

kom

1.00

90,000.00

90,000.00

3.023

Nabavka i ugradnja Hvataca necistoca
ispred vodomera sa flansama DN DN 65
PN 10 bara u svemu prema projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu hvataca necisto¢a
(Srafovska roba i dihtunzi)

Obracun po kom

kom

1.00

27,500.00

27,500.00

3.024

Ugradnja penjalica(27 $ahti*3kom)

kom

81.00

750.00

60,750.00

3.025

Ispiranje i ispitivanje cevi na pritisak.
Obracun po m1.

ml

10203.00

50.00

510,150.00

UKUPNO MONTAZNI RADOVI

16,222,854.00

BETONSKI RADOVI

4.001

Izrada priklju¢ne Sahte glavnog kraka VDP
MB 25 u oplati u svemu prema tehnickoj
dokumentaciji radi prikljucka glavnog voda
i ugradnje mernog instrumenta sa
hvatacem necistoca.

Obracun po kom

kom

1.00

85,000.00

85,000.00

4.002

Izrada Sahti ispusnih ventila od VDP MB
25 u oplati u svemu prema tehnickoj
dokumentaciji

Obracun po kom

kom

6.00

60,000.00

360,000.00

4.003

|zrada Sahti vazdusnih ventila od VDP MB
25 u oplati u svemu prema tehnickoj
dokumentaciji

Obracun po kom

kom

9.00

70,000.00

630,000.00

4.004

Izrada prikljuénih Sahti na glavnu liniju za
prikljuCenje krakova od VDP MB 30 u
oplati u svemu prema tehnickoj
dokumentaciji

kom

10.00

85,000.00

850,000.00

4.005

Izrada Sahte za zatvaranje i otvaranje
vode na glavnom kraku od VDP MB 30 u
oplati u svemu prema tehni¢koj
dokumentaciji

kom

1.00

70,000.00

70,000.00

4.006

Ugradnja gradevinske rebraste armature u
reviziono komandne Sahte.
Obracun po Sahti

kom

27.00

24,000.00

648,000.00

UKUPNO BETONSKI RADOVI

2,643,000.00

OSTALI RADOVI




5.001

Izrada priklju€aka na glavhom vodovodu za
korisnike koji su uz glavni vod i stvaranje
tehnickih uslova za njihovo prikljuéenje na
sistem vodosnabdevanja MZ Resen nakon
dobijanja upotrebne dozvole
(Elektrofuzione priklju¢ne ogrlice-abor
Selne sa zatvarCima za nadzemno
zatvaranje sa teleskopima i drumskim
kapama, EF T komadi, redukcioni ventili,
tuljci, EF spojnice , poluspojnice, EF
reduciri i dr za korisnika uz glavni vodovod
za pritiske PN 10-32)

paus

1.00

X

1,532,646.00

1,532,646.00

5.002

Geodetsko snimanje izvedenog objekta -
cevovoda glavnog voda sa prate¢im
objektima, podnoSenje zahteva za upis u
katastar vodova i izrada katastarsko
topografske podloge za izradu P1O
projekta sa izradom poduznog profila
cevovoda i karakteristi¢nih popre¢nih
profila

ml

10203.00

X

120.00

1,224,360.00

5.003

Izrada PIO glavnog voda u svemu prema
zakonu o planiranju i izgradniji.

Dva Stampana i elektronska verzija P1O
projekta

Obracun po m1

m2

10204.00

X

60.00

612,240.00

UKUPNO OSTALI RADOVI

3,369,246.00

UKUPNO GLAVNI VOD

35,700,000.00

Sekundarni krakovi od PE 100 RC DN 32-40 Pn 10/16 od polietilena

POS.B
R.

OPIS

J.M.

KOLICINA

JED.CENA

UKUPNO

| - Pripremni radovi

1.001

PrenoSenje objekta sa projekta na teren,
obelezavanje i geodetska kontrola visine.
PrenoSenje visine sa drZzavne mreze na
stalnu tacku unutar gradilista i njeno
osiguranje. Obradun poradnom €asu.

¢as

50

X

1,500.00

75,000.00

1.002

SecCenje drveéa prec¢nika 30 do 50 cm,
vadenje panjeva i odvoz materijala van
gradilista na daljinu do 2,00 km.

Obracun po komadu.

kom

75

X

200.00

15,000.00

1.003

Masinsko rasciS¢avanje cele trase od
korova, Siblja i zemlje buldozerom radi
nesmetanog iskopa gradevinskom
mehanizacijom.

Ol )4 4

ml

7814

X

50.00

390,695.00

Ukupno pripremni radovi:

480,695.00

ZEMLJANI RADOVI




2.001 |Iskop zemlje Il i IV kategorije za polaganje
vodovodnih PE cevi sa ravnanjem dna
rova.
Sirina rova 0,60 m i prose&na dubina 1,20
rucni putem 10% m3| 562.61 800.00|= 450,088.00
masinskim putem 70% m3| 5063.47 550.00|=] 2,784,908.50
2.002 |Nabavka, transport i izrada potrebne oplate
za razupiranje na svim kriticnmim
dubinama i deonicama gde to zakon
predvida. m2[ 200.00 150.00|= 30,000.00
2.003 |Nabavka, transport i ugradnja peska-
sitnozrnog materijala iz iskopa u rov .
Obracun po m3 (7814 m1 x 0,20
m3/m1=1562)
pesak 20% m3[ 312.00 1,800.00|= 561,600.00
sitan materijal iz iskopa 80% m3| 1250.00 550.00{= 687,500.00
2.004 |Zatrpavanje sitnozrnim materijalom iz
iskopa radi ispitivanja cevi na pritisak i
ispiranja cevi.
Obr.po m3. ml| 4064.08 270.00|=] 1,097,301.60
2.005 |Konacno zatrpavanje rova zemljom iz
iskopa i ravnanje trase.
Obracun po m3 m3| 1562.00 170.00(= 265,540.00
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 5 876.938.10
3 MONTAZNI RADOVI
3.001 (lzrada glavnog voda od PEHD 100 RC
cevima DN 32 PN 10-16 bara, u svemu
prema projektu
U cenu zaracCunati neobhodne radove i
materijal za montazu cevovoda (cevni
materijal, montazna i fitinge za spajanje
cevi)
PE 100 RC DN 32 PN10 ml| 589.00 250.00|= 147,250.00
PE 100 RC DN 32 PN16 m1| 1906.00 350.00(= 667,100.00
3.002 |lzrada glavnog voda od PEHD 100 RC
cevima DN 40 PN 10-32 bara, u svemu
prema projektu
U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montaZu cevovoda (cevni
materijal, montazna i fitinge za spajanje
cevi)
PE 100 RC DN 40 PN10 ml| 184.00 300.00(= 55,200.00
PE 100 RC DN 40 PN12 ml| 474.00 500.00|= 237,000.00
PE 100 RC DN 40 PN16 m1| 3603.00 600.00 2,161,800.00
PE 100 RC DN 40 PN25 ml| 696.00 750.00 522,000.00
PE 100 RC DN 40 PN32 ml| 362.00 850.00 307,700.00
3.003 |Nabavka i ugradnja PE poluspojnica DN
32 PN10/16 bara, u svemu prema projektu
U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu
Obracun po kom kom 7.00 1,250.00|= 8,750.00
3.004 |Nabavka i ugradnja PE poluspojnica DN
40 PN10/16 bara, u svemu prema projektu
U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu
Obracun po kom kom 28.00 2,100.00|= 58,800.00




3.005

Nabavka i ugradnja PE poluspojnica DN
40 PN 25 bara, u svemu prema projektu
U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu

Obracun po kom

kom

2.00

2,101.00

4,202.00

3.006

Nabavka i ugradnja Redukcionih ventila
DN 40 PN10-32 bara, u svemu prema
projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu i povezivanje (dupli
nipli, kolena, mufovi i dr)

kom

DN 5/4" PN 16

kom

3.00

11,500.00

34,500.00

DN 5/4" PN 24

kom

6.00

X

25,500.00

153,000.00

DN 5/4" PN 40

kom

2.00

55,000.00

110,000.00

3.007

Nabavka i ugradnja Redukcionih ventila
DN 32 PN16 bara, u svemu prema
projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu i povezivanje (dupli
nipli, kolena, mufovi i dr)

kom

1.00

8,500.00

8,500.00

3.008

Nabavka i ugradnja T komada DN 40 PN
10/16/24 bara radi izrade prikljuCaka u
svemu prema projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu i povezivanje (dupli
nipli, kolena, mufovi i dr)

Obracun po kom

kom

15.00

5,500.00

82,500.00

3.009

Nabavka i ugradnja T komada DN 32 PN
10/16 bara radi POSTAVLJANJA
VAZDUSNIH VENTILA OD 1" u svemu
prema projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu i povezivanje (dupli
nipli, kolena, mufovi i dr)

Obracun po kom

kom

2.00

3,500.00

7,000.00

3.01

Nabavka i ugradnja Vazdusnih ventila DN
40 PN 10/16 u svemu prema projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu i povezivanje (dupli
nipli, kolena, mufovi i dr)

Obradun po kom

kom

5.00

12,500.00

62,500.00

3.011

Nabavka i ugradnja Vazdusnih ventila DN
32 PN 10/16 bara u svemu prema projektu
U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu i povezivanje (dupli
nipli, kolena, mufovi i dr)

Nhratiin na leamm

kom

2.00

11,500.00

23,000.00

3.012

Nabavka i ugradnja kugla ventila DN 5/4"
PN 10/16 bara, u svemu prema projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu cevovoda (cevni
materijal, montazna i fitinge za spajanje
cevi)

kom

12.00

7,500.00

90,000.00

3.013

Nabavka i ugradnja kugla ventila DN 5/4"
PN 24 bara, u svemu prema projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu cevovoda (cevni
materijal, montazna i fitinge za spajanje
cevi)

kom

2.00

8,500.00

17,000.00




3.014

Nabavka i ugradnja propuisnih ventila DN
5/4" PN 10/16 bara, u svemu prema
projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu cevovoda (cevni
materijal, montazna i fitinge za spajanje
cevi)

kom

16.00

7,500.00

120,000.00

3.015

Nabavka i ugradnja propuisnih ventila DN
5/4" PN 24 bara, u svemu prema projektu
U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu cevovoda (cevni
materijal, montazna i fitinge za spajanje
cevi)

Obracun po kom

kom

2.00

7,500.00

15,000.00

3.016

Nabavka i ugradnja propuisnih ventila DN
5/4" PN 40 bara, u svemu prema projektu
U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu cevovoda (cevni
materijal, montazna i fitinge za spajanje
cevi)

Obracun po kom

kom

1.00

9,500.00

9,500.00

3.017

Nabavka i ugradnja kugla ventila DN 1"
PN 10/16 bara, u svemu prema projektu
U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montazu cevovoda (cevni
materijal, montazna i fitinge za spajanje
cevi)

kom

7.00

5,500.00

38,500.00

3.018

Nabavka i ugradnja propuisnih ventila

DN 1" PN 10/16 bara, u svemu prema

projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i

materijal za montazu cevovoda (cevni

materijal, montazna i fitinge za spajanije

kom

2.00

5,500.00

11,000.00

3.019

Nabavka i ugradnja fazonskih komada-
kolena, duple niple, reduciri idr profila DN
1"-5/4" PN 10/16 bara, u svemu prema
projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montaZu cevovoda (cevni
materijal, montaza i fitinge za spajanje
cevi)

pau

1.00

47,778.10

47,778.10

3.02

Nabavka i ugradnja Saht poklopce 15 tona
nosivosti, u svemu prema projektu

U cenu zaraCunati neobhodne radove i
materijal za montaZzu .

Obracun po kom

kom

19.00

15,500.00

294,500.00

3.021

Ispiranje i ispitivanje cevi na pritisak.
Obracun po m1.

ml

7814.00

20.00

156,280.00

UKUPNO MONTAZNI RADOVI

5,450,360.10

BETONSKI | ARMIRACKI RADOVI

4.001

Izrada Sahti za smestaj armature radi
priklju€ivanje korisnika VDP MB 30 u oplati
u svemu prema tehni¢koj dokumentaciji

kom

9.00

57,000.00

513,000.00

4.002

Izrada zavrS$nih Sahte radi priklju¢enje
korisnika od VDP MB 30 u oplati u svemu
prema tehni¢koj dokumentaciji

kom

10.00

53,400.00

534,000.00




4.003

Ugradnja gradevinske rebraste armature u
priklju¢na i komandne Sahte
Obracun po Sahti

kom

19.00|x

24,000.00 456,000.00

4.004

Ugradnja penjalica (19 Sahti*3 kom)

kom

57.00|x

750.00 42,750.00

UKUPNO BETONSKI RADOVI

1,545,750.00

OSTALI RADOVI

5.001

Geodetsko snimanje izvedenog objekta -
cevovoda glavnog voda sa prateé¢im
objektima, podnoSenje zahteva za upis u
katastar vodova i izrada katastarsko
topografske podloge za izradu P1O
projekta sa izradom poduznog profila
cevovoda i karakteristi¢nih popre¢nih
profila

ml

7814.00|x

60.00|= 468,840.00

5.002

Izrada P1O glavnog voda u svemu prema
zakonu o planiranju i izgradniji.

Dva Stampana primeraka PI1O i jedna
elektronska verzija PIO projekta
Obracun po m1

m2

7814.00]| x

50.00{= 390,700.00

UKUPNO OSTALI RADOVI

859,540.00

UKUPNO KRAKOVI

14,213,283.20

REKAPITULACIJA RADOVA NA IZGRADNJI VODOSNABDEVANJA MZ RESEN

A Glavni vod PE100 RC DN 75 PN 10-32 dinara
L=10.203 m od polietilena 35,700,000.00
B Sekundarni krakovi od PE 100 RC DN 32 di
40 Pn 10/16 od polietilena 14,213,283.20 ihara
UKUPNO BEZ PDV-a 49,913,283.20 dinara

Luka T Kosti¢ dipl ing grad




TEHNICKI USLOVI ZA IZVOPENJE RADOVA

OPSTE ODREDBE

Jedini¢ne cene svih pozicija radova u predracunu su prodajne cene izvodaca, a one
obuhvataju:
a) Sve potrebne pripremne i zavr$ne radove koji obezbeduju u celini kvalitetan
zavrsni posao.
b) Sve potrebne troSkove za izvrSenje samih radova i to za: materijal, alat, skele,reZiju,
troSkove montaZze i transporta, izdatke za drustvene doprinose kao i sve druge izdatke po
vaZeCim propisima za strukturu cena.

Svi radovi moraju biti potpuno gotovi kako je predvideno projektom i crteZima, izvedeni
pravilno po tehnickim propisima i standardima, sa kvalitetnim materijalom i stru¢nom radnom
snagom.

Za sve materijale, polufabrikate i gotove delove, koji ¢e se upotrebiti na ovim
projektovanim radovima, izvodac je duZan da podnese nadzornom organu uzorke na odobrenje,
odnosno da izvrsi sistematsko ispitivanje i da o tom ispitivanju podnese nadzornom organu ili
naruciocu merodavne dokaze.

Ova ispitivanja padaju na teret izvodaca radova.

Materijal koji ne odgovara tehnickim uslovima, propisima i standardima ne sme se
upotrbiti, a izvodac je duZan da ga ukloni sa gradiliSta bez ikakve nadoknade.

Ukoliko tehnicki elaborat nije potpun ili je netacan, izvoda¢ radova je obavezan da
blagovremeno traZi njegovu dopunu i sva potrebna tumacenja. Eventualno neophodna reSenja
veC izvedenih delova objekta, koja su posledica neprostudiranog elaborata, padaju na teret
izvodaca, bez prava na nadoknadu troskova i na produZenje roka dovrSenja objekta.

Izvodac je duZan da sve mere u planu kontroliSe na licu mesta.

Izvodac je duzan da na gradiliStu zatrpa i nabije sve rupe i jame oko objekta koje je u toku
radova morao otvoriti, da zemljiSte rascisti od otpadaka gradevinskog materijala, da u toku rada
i sve do predaje objekta odrzava red i ¢istocu na gradilisStu.

Svi ovi radovi treba da su uracunati u cene odgovarajucih pozicija i ne¢e se posebno
placati.

Izvodac je duzan da ¢uva i da sacuva sve izvrSene radove do primopredaje objekta i u tu
svrhu mora da izvrsi potrebno obezbedenje po uputstvu nadzornog organa, Sto je uracunato u
jedini¢ne cene i nece se posebno placati.

Obracun izvrSenih radova izvrsi¢e se prema dokumentima, a na osnovu mera unetih u
gradevinsku knjigu i potvrdenih od strane nadzornog organa.

Ukoliko izvodac radova bez saglasnosti investitora prilikom izvodenja radova odstupi od
dimenzija predvidenih projektom, sve posledice u vezi sa ovim padaju na teret izvodaca radova
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IV.3.5. UPUTSTVO IZRADE

ZEMLJANI RADOVI

I[skop zemlje izvrsiti u svemu prema izvodackim planovima, snimljenog poduZnog profila,
tehni¢kim propisima i uputstvu nadzornog organa.

Pre pocetka zemljanih radova, teren se ima ocistiti od drveca, Siblja i korova, ukoliko ga
ima na delu trase cevovoda i ostalih objekata. Svi ti radovi, kao i radovi na razmeravanju terena,
kao i obavezni geodetski radovi na snimanju situacije poduznog profila izvedenog stanja, nece se
posebno obracunavati, ve¢ su uracunati u cenu zemljanih radova ili u prethodne radove.

Rov treba trasirati i iskopati tako da svi poloZeni delovi cevovoda budu na projektovanoj
dubini.Na obe strane rova izmedu ivice rova i zemlje iz iskopa treba ostati dovoljno Sirok pojas,
koji ne sme biti opterecen I ¢ija Sirina odgovara propisima zastite. Iskop je predviden 20% rucno
i 80% masinski, a u svemu prema potrebima terena.

Sirina dno rova iznosi 60 cm. $to omugocava pravilno polaganje cevi na postelice i
zasipanje cevi.Prilikom rada u rovu potrebno je poStovati uputstva o zastitu na radu. Dno rova
mora biti nivelirano, da u cevovodu ne bi dosSlo do pojave vazdu$nih ¢epova.Potom se na dno
stavla posteljica od peska u sloju debljine 10 cm ilagano se nabije. Nakon postavljanje i montaze
cevi pristupa se zatrpavanje istih i to peskom do visine 20 cm iznad cevi, uz lagano
nabijanje.Nakon toga zatrpavanje se nastavlja sa ostalim materijalom od iskopa
Mesta gde se nalaze spojevi cevi ostaju otkriveni, zatrpavame ih tek posle uspeSno obavljanje
probe na pritisak

Obracun po 1 m3 otkopane urasle zemlje odredene kategorije, izvrSi¢e se na osnovu
snimljenih profila pre i posle otkopavanja, overenih od strane nadzornog organa.

Jedini¢na cena obuhvata sve radove opisane u ovoj poziciji: ¢iS¢enje terena, iskop,
sniZenje nivoa podzemne vode i odrZavanje na odredenoj koti, odbacivanje iskopane zemlje van
rova, transport iskopane zemlje na mesto koje odredi nadzorni organ do 30 m, sav alat, materijal,
radna snaga i svi ostali radovi koji su neposredno vezani za izvrSenje ove pozicije radova.

Obracun po 1m3 urasle zemlje izvrSice se na osnovu snimljenih poduZnih profila pre i
posle zatrpavanja, overenih od strane nadzornog organa.

Jedini¢na cena peska obuhvata nabavku, transport, ubacivanje na mesto ugradivanja sa
razastiranjem i nabijanjem rucno ili vibronabija¢ima

Projektovani cevovod ce se izvesti od PE ili PVC vodovodnih cevi od politilena ili
polivinilhlorida visoke gustoce, za radni pritisak do 10 i 16 bara. Spajanje cevi se vrSi
zavarivanjem.

Sve radove prilikom polaganjem moraju obavljati radnici kvalifikovani za taj rad.
Prilikom polaganja treba se pridrZavati propisa o zastiti na radu.
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MONTAZNI RADOVI

Cevi I drugi sastavni delovi vodovoda moraju biti pre montaZe pregledani I sa unutrasnje
strane ociS¢ene .0OSteceni delovi cevi treba isedi.

PE cevi se spajaju metodom ¢eonog zavarivanja.odnosno elektrozavarivanjem. PE cevi
polozZiti u skladu gradevinskim nacrtima i propisanim nagibima. Kod lukovima, zavrsetka itd.,
treba uzeti u obzir I dopunska opterecenjai te delove cevovoda podupreti i usidriti.

ISPITIVANJE NA PRITISAK

PoloZene cevi treba pre probe pod pritiskom, zatrpati do dovoljne visine da bi se sprecila
promena pravca, odnosno pomeranje cevi prilikom ispitivanja. Spojevi ostaju otkriveni. Probu
izvrsiti pod pritiskom od 50% veceg pritiska od radnog u trajanju kako to propisi nalazu za
ugradenu vrstu cevnog mataerijala.

Postupci ispitivanja pritiskom dele se u zavisnosti od toga dali se :

a) cevovod ili postrojenje pod pritiskom pregledaju spolja za vreme ispitivanja-
vizuelna kontrola,

b) za vreme ispitivanja meri se ispitni pritisak u cevovodu ili uredaju-postupak
merenja pritiska

c) uporedenje pritiska u cevovodu sa nekim drugim pritiskom u drugom uredaju

d) dodatno, uz ispitni pritisak u cevovodu meri zapremina vode za povecanje
pritiska
Kao ispitni materijal moZe se koristiti voda, gas, vazduh, itd.

[spitivanje vodom pod pritiskom
Ispitivanje vodom pod pritiskom moZe se vrSiti jedan put ili dva puta pri ¢emu se
mora imati u vidu sledece:

- ispitivanje se obavlja samo pri temperaturi vode i okoline iznad + 40C (pri niZim
temperaturama treba predvideti posebne uslove).

- voda koja se upotrebljava za ispitivanje ne sme biti agresivna, mora biti Cista.

- punjenje cevovoda mora biti bez prisustva vazduha.

Za merenje pritiska treba koristiti kontrolne manometre klase min 0.6.
Redosled ispitivanja:
Vremenski redosled ispitivanja pritiskom deli se na pojedine intervale. Redosled
ispitivanja prema postupku B2:
- prvo povecanje ispitnog pritiska
- prvo vreme zadrzavanjaispitnog pritiska
- prvo smanjenje ispitnog pritiska
- drugo vreme zadrzavanja ispitnog pritiska
- drugo povecanje ispitnog pritiska
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- treCe vreme zadrZavanja ispitnog pritiska
- rasterecenje, smanjenje ispitnog pritiska

[spitivanje cevovoda vodenim pritiskom ( po zavrSetku ”svih radova”) treba
izvrsiti u prisustvunadzornog organa. Prilikom ispitivanja obavezna je vizuelno dimenziona
kontrola svih zavarenih spojeva cevi, kao i kontrola celicne konstrukcije oslonca, armature i sl.
DuZina ispitivanja zavisi od primenjenog postupka ispitivanja. Ispitivanje cevovoda se smatra
ispravnim ako na njoj nakon ispitivanja nema nikakvog curenja niti deformacija. Najveci
dozvoljeni porast pritiska do ispitnog pritiska je 3 bar/min ($to opet zavisi od primenjenog
postupka).

Rezultate ispitivanja treba upisati u gradevinski dnevnik (uraditi zapisnik o
ispitivanju), a ispitivanje se smatra uspesnim ako se pritisak za prvih 10 minuta ne smanji za viSe
od 2% Sto opet zavisi od primenjenog postupka ispitivanja.

PRANJE I DEZIFEKCIJA CEVOVODA I VODENIH OBJEKATA:

a) Pranje

Pranje cevovoda vrsi se posle zavrSenog ispitivanja na probni pritisak, a pranje komora
rezervoara i drugih objekata posle izvrSenog tehnickog prijema. Za pranje je dozvoljena
iskljucivo pitka voda.

Efikasno ispiranje cevovoda moZe se posti¢i samo ako je brzina vode minimum
1.50m/sec. Kako ¢e se vrsiti ispitivanje zavisi od broja ispusta. Kod cevovoda koji su u padu
ispiranje se vrsi odozgo naniZe. Ispiranje se vrsi sve dok na ispustu nepotece Cista voda. Ako se
na ispustu pojavi ¢ista voda pre nego Sto proteknu 20 minuta ispiranje produZiti do tog vremena
kako bi upotrebljena koli¢ina vode za pranje dostigla priblidno trostruku zapreminu deonice
koja se pere, $to je u praksi uobicajeno.

Minimalne koli¢ine vode za pranje cevovoda je 3-5 struka zapremina deonice koja se pere.

[spiranje cevovoda treba vrsiti svaka Sest meseca.

Novoizgradeni objekti - rezervoar, komore i dr. Treba pre puStanja u pogon paZljivo
oprati od ostataka prljavstine i to pod, zidove, stubove i tavanicu.

Voda se potiskuje u objekat u vremenu od 30 minuta i istovremeno se vrsi pranje. Za
vreme pranja zatrvarac na ispustu je otvoren ili puSten da bi u objektu bilo dovoljno vode za
pranje.

Ako se primeti da je voda u komori posle 30 min. Zamucena, zatvori se zatvarac na ispustu,
a voda se i dalje potiskuje dok ne posti¢ne visinu 30 do 40 cm i ostavi da se preko no¢i natalaoZi
i posle se otvori zatvarac na ispustu da voda istece.

Zavrsno pranje objekta vrsi se na sledeci nacin: Voda se potiskuje u objekat u trajanju od
30 minuta. Za to vreme zatvarac na ispustu je otvoren. Istovremeno u objekat silaze radnici u
Cistim gumenim ¢izmama i sa metlama dobro operu zidove, plafon i dno. Pranje se vrsi dok na
ispustu ne poc¢ne da tece bistra voda.

b) Dezinfekcija

Da bi se dezinfekcija mogla uspesno da se obavi neophodno je da voda sa odredenom
kolicinom hlora ostane u cevima i objektima oko 24 h.

Dezinfekcija cevovoda izvodi se ubacivanjem hlora najceS¢e hipohlorita u deo cevovoda
koji je ogranicen zatvaraCima.

Ubacivanje se vrsi preko hidrante ili za to predvidene ogranke. Dezinfekcija cevovoda se
moZe vrsiti i dodavanjem hlora pomocu narocitog uredaja sa hlorametrom.
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Najcesce se za dezifekciju cevovoda koriste slede¢i preparati: natrijumhipohlorid,
Zavelova voda, kalcijumhipohlorid i hlorni kre¢, ali u znatno jacoj koncentraciji od one koja je
uobicajena za normalno hlorisanje, zavisno od slucaja, preporucuje se od 10 do 100 puta jaca
koncentracija.

U svakom slucaju dezinfekciona sredstva propisuje sluzba gradskog vodovoda uz
saglasnost sa sanitarnom inspekcijom.

[spiranje i dezinfekcija navedenih objekata vrsi se iskljucivo na bazi sanitarnih propisa i
uz obavezno prisustvo i kontrolu kvalifikovanog i ovlas¢enog predstavnika sanitarne sluzbe.

Doza hlora za dezinfekciju treba da se krec¢e u granicama od 10 do 200ml/l. Smatra se da
je dovoljno od 3 do 50 mg/I.

U svakom konkretnom slucaju dozu hlora propisuje ovlas¢ena sanitarna sluzba koja je
odgovorna za dezinfekciju i eventualne posledice.

NizZa koncentracija 10 mg/1 preporucuje se kada hlor ostaje u kontaktu 10-24h.

Normalno vreme delovanja hlora je 3 do 12 h. Vece doze hlora upotrebljavaju se kada je
poznato da cevovod sadrzi organske materije koje je moguce ukloniti ispiranjem ili kada je
neophodno da se vreme dezinfekcije skrati.

Minimalno trajanje dezinfekcije je 30-60 minuta.

[spuStanje vode vrsi se na nizvodni ispust sve dok se jasno ne oseti hlor.

Delovi mreZe koje se nedezinfikuju moraju biti potpuno isklju¢eni od mreze koja se
dezinfikuje.

Odgovorni rukovodilac sanitarne sluzbe treba da obezbedi zastitu radnika koji rade na
dezinfekciji, kao i da obezbedi (putem javnog oglaSavanja) da neko ne koristi vodu upotrebljenu
za dezinfekciju.

Dezinfekcija, komora, rezervoara i sl. Vrsi se posle pranja istih sa preparatima koji se
upotrebljabvaju za dezinfekciju cevovoda. Ovadezinfekcija mozZe se izvrsiti na tri nacina:

a) Objekat se ispunio do visine 30 cm pa se u ovu vodu sipa dovoljnu koli¢inu hlorit
preparata tako da rastvor ¢ini 100-200 puta jacu dozu od standardnog hlorisanja.

Ovakvim rastvorom se prskaju sve unutrasnje povrsine objekata. Za ovu svrhu mogu
posluZiti i molerske Cetke ili pogodne pumpe za prskanje. Vreme delovanja ovog rstvora mora
biti minimum 30 minuta.

b) Objekat se puni vodom i u toku punjenja dodaje se hlorni prteparat tako da
koncentracija hlora napunjenog rezervoara bude minimum 10mg/l. Ovako napunjen rezervoar
ostaje 12 sati.

c)Najefikasniji nac¢in za dezinfekciju objekta je primena za sve za sve svrhe posebno
prilagodenog hlorinatora, opremljenim injekcionim uredajem.

Koncentracija hlora za ovakav nacin dezinfekcije iznosi oko 200ml/1. Na ovaj na¢in moze
se vrsiti dezinfekcija samo onih objekata u koje se injektorski uredaj moze napajati vodom pod
pritiskom.

Po isteku vremena predvidenog za uspesnu dezinfekciju vrsi se ispiranje pitkom vodom
cevovoda i objekata. Ispiranje se vrsi dok doza hlora u vodi ne padne ispod 1mg/l.

Posle izvrSene dezinfekcije i ispirana uzima se potreban broj uzoraka i vode i nosi na
bakteriolosku analizu. Ukoliko je dezzinfekcija bila uspesna daje se odobrenje za upotrebu vode
u protivnom se dezinfekcija mora ponoviti.
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Sve ove mere doprinose oc¢uvanju kvaliteta vode u distributivnom sistemu, a mogudnost
njene kontaminacije svodi se na najmanju mogucu meru, $to omugucava snabdevanje potrosaca
bakteriolocki ispravnom vodom za pice.

ARMIRACKI RADOVI

Nabavka betonskog gvozda, transport, ¢iS¢enje od rde, blata i masnoce, ispravljanje,
seCenje, savijanje i montaza armature vrsi se u svemu prema detaljnim armaturnim planovima.

Posle izvrSene montaZe armature, izvodac je duZan da obavesti nadzorni organ koji ¢e
pregledati i konstatovati ispravnost montirane armature zapisnika ili putem gradevinskog
dnevnika. Tek posle pregleda i prijema armature od strane nadzornog organa moze se pristupiti
betoniranju.

Izvoda¢ moZe umesto klasicnog betonskog gvozda, da primeni i ugradi mreZastu
armaturu za bocne zidove i donju ploc¢u objekata ukoliko zadovolji pokrivanje napona iz
statickog proracuna stim $to se vrednost pozicije ne moZe povecati u odnosu na ugovorenu
vrednost

VODOINSTALATERSKI RADOVI

Radovi na vo